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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela   (SpCat 1)
FORMAZIONE NUOVO NUCLEO IN C.A. PER ASCENSORE  (Cat 1)

Opere edili di demolizione  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.A80.010 materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della
03/12/2010 demolizione, escluse le opere provvisionali. In coppi

Rimozione di una parte del manto di copertura per formazione camino di ventilazione del
vano corsa *[2,51*2,15] 5,397

SOMMANO... m² 5,397 10,93 58,99

2 / 2 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo
01.A01.A80.080 destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto
03/12/2010 al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. In assenza d'acqua
Scavo per formazione fossa ascensore e sottomurazione *[2,15*2,74*0,67+(4,32+4,20)/2*
3,45*1,21] 21,730

SOMMANO... m³ 21,730 73,32 1´593,24

3 / 3 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65.010 discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km
03/12/2010 Materiale scavato per formazione fossa ascensore e sottomurazione *[2,15*2,74*0,67+

(4,32+4,20)/2*3,45*1,21] 21,730

SOMMANO... m³ 21,730 1,22 26,51

Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

4 / 4 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza
01.A04.M00.020 fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si
03/12/2010 intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature

di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il
taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento,
lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
Casseratura per sottomurazione muri perimetrali *[1,88*(2,51+2,15+2,51+2,15)] 17,522

SOMMANO... m² 17,522 16,30 285,61

5 / 5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.005 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
03/12/2010 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),

classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
Calcestruzzo per sottomurazione muri perimetrali *[1,21*((4,32+4,20)/2*3,45-2,15*2,51)+
0,67*(0,23*2,15+0,30*2,74)] 12,136

SOMMANO... m³ 12,136 101,75 1´234,84

6 / 6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In struttura di fondazione
01.A04.C00.005 Calcestruzzo per sottomurazione muri perimetrali *[1,21*((4,32+4,20)/2*3,45-2,15*2,51)+
03/12/2010 0,67*(0,23*2,15+0,30*2,74)] 12,136

SOMMANO... m³ 12,136 72,74 882,77
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 4´081,96

7 / 7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
03/12/2010 combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato

Calcestruzzo per sottomurazione muri perimetrali *[1,21*((4,32+4,20)/2*3,45-2,15*2,51)+
0,67*(0,23*2,15+0,30*2,74)] 12,136

SOMMANO... m³ 12,136 7,57 91,87

8 / 8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
03/12/2010 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista.

Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm
Armatura per sottomurazione muri perimetrali *197,690 197,690

SOMMANO... kg 197,690 1,38 272,81

9 / 9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
01.A04.B15.010 in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito
23/09/2009 in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
Formazione getto di pulizia nella fondazione *[2,51*2,15*0,10] 0,540

SOMMANO... m³ 0,540 59,83 32,31

10 / 10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In struttura di fondazione
01.A04.C00.005 Formazione getto di pulizia nella fondazione *[2,51*2,15*0,10] 0,540
23/09/2009

SOMMANO... m³ 0,540 72,74 39,28

11 / 11 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature
01.A03.B50.020 attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia
23/09/2009 fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura

tubolare da valutarsi a parte. Del diametro di mm 200-220
Formazione di micropali di bloccaggio fondazione da 220 mm *[8*12,00] 96,000

SOMMANO... m 96,000 105,48 10´126,08

12 / 12 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente
01.A03.B80.005 finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate,
23/09/2009 compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc. In acciaio

Formazione di micropali di bloccaggio - tubo diametro 108 mm spessore 8 mm *[8*12,30*
19,6] 1´928,640

SOMMANO... kg 1´928,640 1,48 2´854,39

13 / 13 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50.010 polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi
05/10/2010 dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi

piano del fabbricato. Per superfici verticali o simili
Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato
ingresso *[2,05*1,36] 2,788
Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato uscita
*[2,05*8,40-2*1,26*2,30] 11,424
Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato
sinistra *[2,51*1,36] 3,414
Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato destra
*[2,51*8,45-1,64*2,58-1,44*3,30] 12,226
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A   R I P O R T A R E 29,852 17´498,70



ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ACHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE
Studio di Ingegneria Dott. Ing. S.Ferrari e F.Giraudo ss. - Corso Nizza, 67a - Cuneo pag. 3

Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 29,852 17´498,70

SOMMANO... m² 29,852 9,09 271,35

14 / 14 Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti;
01.P09.A10.025 prezzo al cm di spessore densita' 20 kg/m³, senza marginatura a battente
05/10/2010 Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato

ingresso (5 cm) *[5*2,05*1,36] 13,940
Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato uscita
(5 cm) *[5*(2,05*8,40-2*1,26*2,30)] 57,120
Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato
sinistra (5 cm) *[5*2,51*1,36] 17,068
Per formazione strato di separazione del vano con il resto della struttura - parete lato destra
(5 cm) *[5*(2,51*8,45-1,64*2,58-1,44*3,30)] 61,132

SOMMANO... m² 149,260 0,67 100,00

15 / 15 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza
01.A04.M00.020 fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Nel prezzo si
23/09/2009 intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature

di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il
taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento,
lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
Formazione esterno vano ascensore *[12,12*(2,41+2,05)+1,64*2,58+1,44*3,30+2,41*
5,03+2,05*5,08] 85,575
Formazione interno vano ascensore *[13,28*(2,01+1,65+2,01+1,65)+2,01*1,65] 100,526
Formazione ventilazione dal soffitto *[0,20*(0,20+0,20+0,20+0,20)] 0,160
Formazione porte vano ascensore *[6*0,20*(2,30+1,26+2,30)] 7,032
Deduzione porte vano ascensore *[-(4*2+2)*1,26*2,30] -28,980

Sommano positivi... m² 193,293
Sommano negativi... m² -28,980

SOMMANO... m² 164,313 16,30 2´678,30

16 / 16 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20.005 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
23/09/2009 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),

classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
Formazione fondazione vano ascensore *[0,40*2,51*2,15] 2,159

SOMMANO... m³ 2,159 101,75 219,68

17 / 17 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B30.005 consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
23/09/2009 (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Formazione nucleo in elevazione per vano ascensore *[13,48*2,41*2,05-13,28*2,01*1,65] 22,555
Deduzione porte di accesso *[-0,20*1,26*2,30*6] -3,478

Sommano positivi... m³ 22,555
Sommano negativi... m³ -3,478

SOMMANO... m³ 19,077 102,39 1´953,29

18 / 18 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.015 compreso il nolo della stessa. In strutture armate
23/09/2009 Formazione fondazione vano ascensore *[0,40*2,51*2,15] 2,159

COMMITTENTE: COMUNE DI BOVES - Piazza Italia, n° 64 - Boves (CN)
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R I P O R T O 2,159 22´721,32

Formazione nucleo in elevazione per vano ascensore *[13,48*2,41*2,05-13,28*2,01*1,65] 22,555
Deduzione porte di accesso *[-0,20*1,26*2,30*6] -3,478

Sommano positivi... m³ 24,714
Sommano negativi... m³ -3,478

SOMMANO... m³ 21,236 22,86 485,45

19 / 19 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
23/09/2009 combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato

Formazione fondazione vano ascensore *[0,40*2,51*2,15] 2,159
Formazione nucleo in elevazione per vano ascensore *[13,48*2,41*2,05-13,28*2,01*1,65] 22,555
Deduzione porte di accesso *[-0,20*1,26*2,30*6] -3,478

Sommano positivi... m³ 24,714
Sommano negativi... m³ -3,478

SOMMANO... m³ 21,236 7,57 160,76

20 / 20 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
23/09/2009 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista.

Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm
Armatura fondazione vano ascensore e legatura micropali *[38,66+113,59] 152,250
Armatura pareti laterali vano ascensore *[329,47+324,72+2*473,43] 1´601,050
Armatura soletta copertura vano ascensore *76,030 76,030

SOMMANO... kg 1´829,330 1,38 2´524,48

21 / 21 Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia
01.A08.B16.005 esterna in conglomerato cementizio vibrocompresso e da camicia interna in elementi
03/12/2010 in refrattario, per sezioni circolari, quadrate o rettangolari, compreso la posa dei

pezzi speciali, con giunti sigillati in cemento, staffe e collarini in ferro. Per sezioni
interne fino a cm² 1200
Posa di camino di ventilazione del vano ascensore *1,600 1,600

SOMMANO... m 1,600 20,22 32,35

22 / 22 Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in
01.P05.E00.025 calcestruzzo leggero vibrocompresso e da camicia interna in refrattario conforme ai
03/12/2010 requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966, compresa la fornitura del cordolo in

lana minerale da interporre agli elementi in refrattario diametro interno del
refrattario cm 25
Camino di ventilazione del vano ascensore *1,600 1,600

SOMMANO... m 1,600 61,43 98,29

23 / 23 Piastra di chiusura (camino), per canna fumaria in elementi autoportanti conformi ai
01.P05.E05.025 requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm
03/12/2010 25

Camino di ventilazione del vano ascensore *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 16,81 16,81

24 / 24 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10.005 piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
03/12/2010 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento

con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2
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R I P O R T O 26´039,46

Intonaco del camino di ventilazione del vano ascensore *[1,60*(0,50+0,50+0,50+0,50)] 3,200

SOMMANO... m² 3,200 18,23 58,34

25 / 25 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su
24/09/2009 intonaci interni

Pittura interna nucleo in elevazione per vano ascensore *[13,28*(2,01+1,65+2,01+1,65)+
2,01*1,65] 100,526
Pittura del camino di ventilazione del vano ascensore *[1,60*(0,50+0,50+0,50+0,50)] 3,200

SOMMANO... m² 103,726 4,11 426,31

26 / 26 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75.005 porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
24/09/2009 mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle

ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20
Formazione pavimento fondo fossa *[1,65*2,01] 3,317

SOMMANO... m² 3,317 28,02 92,94

27 / 27 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
24/09/2009 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
Formazione pavimento fondo fossa *[1,65*2,01] 3,317

SOMMANO... m² 3,317 24,28 80,54

28 / 28 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con
01.A12.B80.005 gola di raccordo a becco di civetta. Di almeno m 0,50
24/09/2009 Formazione zoccolo fondo fossa *[1,65+2,01+1,65+2,01] 7,320

SOMMANO... m 7,320 6,10 44,65

29 / 29 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
01.P07.B48.005 impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
24/09/2009 superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,

con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli). Nel
formato 10x20 cm
Formazione zoccolo fondo fossa *[1,65+2,01+1,65+2,01] 7,320

SOMMANO... m 7,320 9,32 68,22

30 / 30 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole,
01.A09.C00.005 il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole
03/12/2010 obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti. In tegole curve

Ripristino della copertura con gli elementio precedentemente rimossi *[2,51*2,15] 5,397

SOMMANO... m² 5,397 18,97 102,38

Parziale FORMAZIONE NUOVO NUCLEO IN C.A. PER ASCENSORE  (Cat 1) euro 26´912,84
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R I P O R T O 26´912,84

MODIFICA DELLA SCALA INTERNA AL P.T.  (Cat 2)
Opere edili di demolizione  (SbCat 1)

31 / 31 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
24/09/2009 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto
alle pubbliche discariche.
Rimozione tratto di ringhiera *[20*0,70*(1,19+1,50)] 37,660

SOMMANO... kg 37,660 1,85 69,67

32 / 32 OPERAIO COMUNE ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi degli
01.P01.A30.005 oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed
24/09/2009 utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Spostamento del dipinto appeso sulla parete di fondo *[4*4] 16,000

SOMMANO... h 16,000 24,00 384,00

33 / 33 Recupero delle pietre, dei marmi e dei graniti di pavimenti interni, di qualunque
P.002 tipologia, dimensione e spessore, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
24/09/2009 successiva pulizia della parte a contatto con il sottofondo, la discesa o la salita a terra

dei materiali, lo sgombero ed il trasporto dei detriti in discarica autorizzata, pronte
per il successivo riutilizzo in cantiere, valutato sulla superficie dei soli elementi
recuperati totalmente integri
Rimozione marmi della prima rampa e del tratto in spostamento - pavimento e pedate *
[2,57*1,31+1,38*1,24+0,37*1,56] 5,655
Rimozione marmi della prima rampa e del tratto in spostamento - alzate *[0,13*(1,38*5+
1,56+0,37+0,06)] 1,156
Rimozione marmi della prima rampa e del tratto in spostamento - zoccolini laterali *[0,14*
(1,61+1,31+2,57+1,19+1,45+0,12+0,13*11)] 1,355
Rimozione marmi del piano terra - pavimento e zoccolini laterali *[0,95*1,49+0,14*(1,12+
0,95)] 1,705

SOMMANO... m² 9,871 33,59 331,57

34 / 34 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10.010 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
24/09/2009 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione. Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
Demolizione della prima rampa esistente *[1,50*(1,31+2,92)/2*1,04+0,15*(1,31+0,12)*
1,04] 3,522

SOMMANO... m³ 3,522 91,04 320,64

Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

35 / 35 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80.035 purche' superiore a cm 12. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per
24/09/2009 un volume totale di almeno m³ 0,10.

Formazione gradini della prima rampa *[(0,25+1,05)/2*1,61*1,45] 1,517
Completamento laterale pianerottolo *[1,31*1,04*0,38] 0,518
Formazione muretti di contenimento laterale *[0,12*0,50*(1,31+1,50+1,50)] 0,259

SOMMANO... m³ 2,294 379,10 869,66

36 / 36 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
24/09/2009 per superfici di almeno m² 0,20

Per posa pianerottolo scala *[10*1,31*1,33] 17,423
Per corridoio laterale alla scala *[10*1,00*2,92] 29,200
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SOMMANO... m² 46,623 3,17 147,79

37 / 37 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
24/09/2009 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti. Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1
Posa pianerottolo nuova scala *[1,31*1,33] 1,742
Posa pedate nuova scala *[1,33*0,34*4+1,45*0,40] 2,389
Posa alzate nuova scala *[0,14*(1,33*5+1,61+1,45+2,92)] 1,768
Posa zoccolini nuova scala *[0,14*(1,33+1,31+2*(1,28+0,14*5))] 0,924
Per pavimento e zoccolino corridoio laterale alla scala *[1,00*2,92+0,15*2,92] 3,358
Per copertina nuovo muretto *[0,15*(1,31+1,50+1,50)] 0,647

SOMMANO... m² 10,828 82,08 888,76

38 / 38 Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.B50.020 Pianerottolo nuova scala (37,5% fornita nuova) *[0,375*1,31*1,33] 0,653
24/09/2009 Pedate nuova scala (75% fornita nuova) *[0,75*(1,33*0,34*4+1,45*0,40)] 1,792

Per pavimento corridoio laterale alla scala (37,5% fornita nuova) *[0,375*(1,00*2,92)] 1,095

SOMMANO... m² 3,540 112,67 398,85

39 / 39 Marmo nero marquina. In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.G20.020 Pianerottolo nuova scala (37,5% fornita nuova) *[0,375*1,31*1,33] 0,653
24/09/2009 Alzate scala (75% fornita nuova) *[0,75*0,14*(1,33*5+1,61+1,45+2,92)] 1,326

Zoccolini nuova scala (75% fornita nuova) *[0,75*0,14*(1,33+1,31+2*(1,28+0,14*5))] 0,693
Pavimento e zoccolino corridoio laterale alla scala (37,5% fornita nuova) *[0,375*1,00*
2,92+0,75*0,15*2,92] 1,424
Copertina nuovo muretto (75% fornita nuova) *[0,75*0,15*(1,31+1,50+1,50)] 0,485

SOMMANO... m² 4,581 138,04 632,36

40 / 40 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10.005 piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
24/09/2009 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento

con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2
Rinzaffo pareti spostamento rampa scala *[2*1,04*1,31+3*(0,25+1,04)/2*1,61+0,50*
(1,31+1,50+0,12+1,50+1,31+1,50+0,12+1,50)] 10,270

SOMMANO... m² 10,270 18,23 187,22

41 / 41 Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento, per interni, con
01.A10.C20.005 raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante. A base di gessi speciali
24/09/2009 e perlite

Lisciatura pareti spostamento rampa scala *[2*1,04*1,31+3*(0,25+1,04)/2*1,61+0,50*
(1,31+1,50+0,12+1,50+1,31+1,50+0,12+1,50)] 10,270

SOMMANO... m² 10,270 9,70 99,62

42 / 42 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su
24/09/2009 intonaci interni

Pittura pareti spostamento rampa scala *[1,04*1,31+2*(0,25+1,04)/2*1,61+0,50*(1,31+
1,50+0,12+1,50+1,31+1,50+0,12+1,50)] 7,869
Pittura completa parete frontale e laterale *[(9,60+1,00)*4,15+2,94*3,21] 53,427

SOMMANO... m² 61,296 4,11 251,93
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R I P O R T O 31´494,91

43 / 43 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00.005 industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
06/12/2010 Posa di ringhiera esistente sul lato verso l'ascensore *[20*0,70*(1,30+1,50)] 39,200

SOMMANO... kg 39,200 1,59 62,33

Parziale MODIFICA DELLA SCALA INTERNA AL P.T.  (Cat 2) euro 4´644,40
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ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.T. (Escluso interno bagni)  (Cat 3)
Opere edili di demolizione  (SbCat 1)

44 / 44 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00.005 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle
04/10/2010 discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione. Con una superficie di almeno m²
0,50
Rimozione del serramento interno della zona Q.E. *[1,20*1,40] 1,680
Rimozione del serramento del bagno archivio anagrafe *[0,60*2,10] 1,260
Rimozione serramento tra l'ufficio anagrafe e gli archivi *[0,80*2,10] 1,680

SOMMANO... m² 4,620 11,22 51,84

45 / 45 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
01.A19.E60.005 compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle
04/10/2010 discariche. Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.

Rimozione apparecchi sanitari bagno archivio anagrafe *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 35,49 70,98

46 / 46 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10.010 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
04/10/2010 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione. Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
Demolizione muri di separazione archivio anagrafe-bagno-zona quadro ENEL *[0,20*
2,94*(1,88+0,79+0,86)] 2,076

SOMMANO... m³ 2,076 91,04 189,00

47 / 47 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque
01.A02.A25.030 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,
04/10/2010 computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche
Demolizione muro bagno-archivio anagrafe *[1,28*2,94+0,60*0,84] 4,267
Demolizione muro interno separazione archivio anagrafe *[2,94*2,74-1,50*2,20] 4,756

SOMMANO... m² 9,023 11,55 104,22

48 / 48 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.020 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
04/10/2010 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In cotto

Demolizione pavimento archivio anagrafe *[2,74*(2,74+0,10+1,03+0,68+1,27+1,28+
1,15)+0,80*0,87+1,25*0,48+(1,50+1,20)/2*1,00] 25,251

SOMMANO... m² 25,251 9,25 233,57

49 / 49 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.005 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I
04/10/2010 volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei

detriti alle discariche.
Demolizione sottofondo pavimento archivio anagrafe *[0,21*2,74*2,84+0,15*(2,74*(1,03+
0,68+1,27+1,28+1,15)+0,80*0,87+1,25*0,48+(1,50+1,20)/2*1,00)] 4,255

SOMMANO... m³ 4,255 77,85 331,25

50 / 50 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo
01.A01.A80.080 destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto
04/10/2010 al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. In assenza d'acqua
Scavo per sottofondo aerato pavimento archivio anagrafe *[0,35*(2,74*(2,74+0,10+1,03+
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0,68+1,45)+0,80*0,87)] 5,998

SOMMANO... m³ 5,998 73,32 439,77

51 / 51 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A01.C65.010 discarica. In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km
04/10/2010 Scavo per sottofondo pavimento archivio anagrafe *[0,35*(2,74*(2,74+0,10+1,03+0,68+

1,45)+0,80*0,87)] 5,998

SOMMANO... m³ 5,998 1,22 7,32

52 / 52 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di
01.A02.B50.010 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
04/10/2010 detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti

nell'ambito del cantiere. In ceramica
Rimozione piastrelle del bagno sui muri rimanenti *[2,00*(0,79+0,48+1,25+0,48+0,10)] 6,200

SOMMANO... m² 6,200 8,97 55,61

53 / 53 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.005 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
04/10/2010 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione.
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25
Per adeguamento spallette della porta esterna, laterale all'ascensore *[2,94*0,20*(0,40+
0,40)] 0,470
Per ampliamento porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,82*((1,04-
0,87)*2,20+1,64*0,20)] 0,576
Per nuova porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,60*(1,04*2,20+1,64*
0,20)] 1,570

SOMMANO... m³ 2,616 403,06 1´054,40

Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

54 / 54 Realizzazione di nuove aperture in murature di laterizio e/o pietrame con relativa
P.008 cerchiatura in acciaio, per la formazione di passate e porte. L'opera consisterà nel
28/03/2011 preventivo tracciamento dell'ingombro dell'apertura, nella formazione delle tracce su

entrambe le facciate e nella formazione dei fori passanti di diametro di 20 mm, al
passo massimo di 60 cm, nella regolarizzazione delle tracce con malta cementizia,
nella fornitura e posa in opera dei due portali in acciaio tipo S235, in profilati tipo
"IPE" e/o "INP" con piastra di base, forniti con una mano di antiruggine, nella
fornitura e posa in opera dei bulloni-tiranti, di diametro di 16 mm dotati di dadi di
serraggio e dei tasselli di ancoraggio di base del diametro di 12 mm (n° 16 ogni
apertura), nel taglio, asportazione e trasporto a discarica della muratura rimossa, nel
posizionamento della rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 10x10 cm, nella
successiva sigillatura delle strutture con malta cementizia e nella ripresa dell'intonaco
di finitura. Sono compresi tutti gli oneri necessari ed accessori, anche non descritti in
precedenza, per dare la muratura e la nuova apertura pronte alla sola pittura,
misurata sul volume interno dell'apertura, completa delle finiture già realizzate, in
base alle indicazioni e dimensioni riportate nella tavola grafica n° 15.
Per apertura passaggio tra il vano scala centrale e l'ascensore *[0,83*1,00*2,10] 1,743
Per apertura passaggio tra l'ascensore e l'archivio anagrafe *[0,69*1,23*2,10] 1,782

SOMMANO... m³ 3,525 971,19 3´423,44

55 / 55 Soletta areata realizzata con moduli preformati in materiale plastico a forma di igloo
P.015 comprensiva di sottofondo in calcestruzzo (magrone) per la formazione del piano di
06/12/2010 posa di spessore minimo 5 cm, fornitura e posa in opera dei moduli e di successiva

gettata in c.l.s. per il riempimento dei vuoti e per la realizzazione della soletta
superiore di spessore minimo cm 8 armata con rete elettrosaldata, in opera per
impiego di moduli fino ad un'altezza di 30 cm
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Esecuzione igloo per pavimento aerato dell'archivio anagrafe *[2,74*(2,74+0,10+1,03+
0,68+1,45)+0,80*0,87] 17,136

SOMMANO... m² 17,136 55,62 953,10

56 / 56 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80.035 purche' superiore a cm 12. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per
04/10/2010 un volume totale di almeno m³ 0,10.

Chiusura del vano esistente del lavello all'interno del bagno *[1,25*0,48*2,20] 1,320

SOMMANO... m³ 1,320 379,10 500,41

57 / 57 Fornitura e posa in opera di profilati a doppio "T" in acciaio tipo S275, forniti con
P.016 una mano di antiruggine, per il sostegno di architravi esistenti e/o la realizzazione di
05/10/2010 nuovi architravi necessari all'apertura di vani, passate e porte, compresi gli oneri

della puntellatura durante la messa in opera, dell'inserimento di piastre di appoggio
saldate, dell'eventuale saldatura tra profilati affiancati, della chiusura degli spazi
all'interno della muratura, tra un profilato e l'altro, con elementi in laterizio pieno e/o
in calcestruzzo e delle opere murarie di finitura per dare la muratura pronta alla sola
pittura
Per ampliamento porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe - putrelle n° 3 HEB
140 *[33,70*3*1,64] 165,804
Per nuova porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe - putrelle n° 3 HEB 140 *
[33,70*3*1,64] 165,804

SOMMANO... kg 331,608 4,61 1´528,71

58 / 58 Realizzazione di rivestimenti, di controsoffittature, di cassonetti, di mascheramenti di
P.004 tubazioni e/o impianti, realizzati con lastre in cartongesso idonee all'aggrappo
05/10/2010 dell'intonaco, dello spessore minimo di 15 mm, montate su struttura metallica di

supporto, in acciaio zincato, opportunamente tassellata alla muratura, complete di
retina e di stuccatura di mascheramento delle fessure tra le lastre stesse e tra le lastre
e la muratura, pronta per l'applicazione dell'intonaco. La struttura dovrà essere
dimensionata di volta in volta in funzione della forma e della grandezza delle lastre da
utilizzare. Il lavoro si deve intendere finito in ogni parte, per qualsiasi forma e
dimensione, con un minimo di 1 mq.
Per ampliamento porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[1,04*(0,20+0,82+
0,20)] 1,269
Per nuova porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[1,04*(0,20+0,60+0,20)] 1,040

SOMMANO... m² 2,309 64,69 149,37

59 / 59 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia. In mattoni forati dello spessore di
01.A06.A20.055 cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
06/12/2010 Muro di separazione bagno disabili-ripostiglio *[2,94*1,90] 5,586

Muro di separazione bagni-antibagno *[2,94*(2,74+2,46)-2,17*(0,94+0,94+1,04+0,54)] 7,780

SOMMANO... m² 13,366 30,09 402,18

60 / 60 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia. In mattoni forati dello spessore di
01.A06.A20.045 cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
05/10/2010 Muro di separazione bagni-vano ascensore *[2,74*2,94] 8,056

Muro di separazione bagno normale-archivio anagrafe *[2,30*1,30+2,55*2,94] 10,487
Muro di separazione vano ascensore-esterno *[1,64*2,94] 4,822
Muro di chiusura mandata tubazioni acqua *[3,20*(0,47+0,18)] 2,080
Muro di chiusura ingresso ascensore *[2,94*(0,30+0,30)] 1,764

SOMMANO... m² 27,209 42,40 1´153,66

61 / 61 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10.005 piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
05/10/2010 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento
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con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2
Per ampliamento porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,82*(2,20+
0,10)] 1,886
Per nuova porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,60*2,20*2] 2,640
Per chiusura interna porta esterna Q.E. *[1,64*2,94] 4,822
Per muro bagno normale dall'archivio anagrafe *[1,30*2,30+2,94*(2,69+1,14+0,10)] 14,544
Per antibagno generale *[2,94*(2,71+1,45+2,71+1,45)] 24,461
Per ripostiglio *[2,94*(0,81+1,90+0,81+1,90)] 15,935
Per chiusura tubazioni mandata acqua *[3,20*(0,29+0,47+0,10)] 2,752

SOMMANO... m² 67,040 18,23 1´222,14

62 / 62 Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento, per interni, con
01.A10.C20.005 raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante. A base di gessi speciali
05/10/2010 e perlite

Per ampliamento porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,82*(2,20+
0,10)] 1,886
Per nuova porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,60*(2,20+1,04+2,20)] 3,264
Per chiusura interna porta esterna Q.E. *[1,64*2,94] 4,822
Per muro bagno normale dall'archivio anagrafe *[1,30*2,30+2,94*(2,69+1,14+0,10)] 14,544
Per antibagno generale (oltre 2 m) *[0,94*(2,71+1,45+2,71+1,45)] 7,821
Per ripostiglio *[2,94*(0,81+1,90+0,81+1,90)] 15,935
Per chiusura tubazioni mandata acqua *[3,20*(0,29+0,47+0,10)] 2,752

SOMMANO... m² 51,024 9,70 494,93

63 / 63 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
05/10/2010 per superfici di almeno m² 0,20

Sottofondo pavimento archivio anagrafe *[14*(1,04*0,60+2,69*1,14)] 51,668
Sottofondo pavimento antibagno generale *[14*(2,71*1,45+1,04*0,82+0,12*(0,94+0,94)+
0,14*(1,04+0,54)-0,10*0,41-0,16*0,25)] 72,073
Sottofondo pavimento ripostiglio *[14*(0,81*1,61+0,29*0,54)] 20,450

SOMMANO... m² 144,191 3,17 457,09

64 / 64 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75.005 porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
05/10/2010 mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle

ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20
Pavimento archivio anagrafe *[1,04*0,60+2,69*1,14] 3,691
Pavimento antibagno generale *[2,71*1,45+1,04*0,82+0,12*(0,94+0,94)+0,14*(1,04+
0,54)-0,10*0,41-0,16*0,25] 5,148
Pavimento ripostiglio *[0,81*1,61+0,29*0,54] 1,461
Rivestimento antibagno generale *[2,00*(2,71+1,45+2,45+0,25+0,16+0,16+0,10+1,04-3*
0,94--2*1,04-0,54)] 14,080

SOMMANO... m² 24,380 28,02 683,13

65 / 65 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
05/10/2010 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
Pavimento archivio anagrafe *[1,04*0,60+2,69*1,14] 3,691
Pavimento antibagno generale *[2,71*1,45+1,04*0,82+0,12*(0,94+0,94)+0,14*(1,04+
0,54)-0,10*0,41-0,16*0,25] 5,148
Pavimento ripostiglio *[0,81*1,61+0,29*0,54] 1,461
Rivestimento antibagno generale *[2,00*(2,71+1,45+2,45+0,25+0,16+0,16+0,10+1,04-3*
0,94--2*1,04-0,54)] 14,080
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SOMMANO... m² 24,380 24,28 591,95

66 / 66 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con
01.A12.B80.005 gola di raccordo a becco di civetta. Di almeno m 0,50
05/10/2010 Per pavimento archivio anagrafe *[0,60+0,60+1,30+2,69+1,14-0,94] 5,390

Per pavimento ripostiglio *[1,90+0,81+1,61+0,27+0,29] 4,880
Per ampliamento porta separazione bagni-uffici anagrafe *[0,82+0,82] 1,640

SOMMANO... m 11,910 6,10 72,65

67 / 67 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
01.P07.B48.005 impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
05/10/2010 superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,

con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli). Nel
formato 10x20 cm
Per pavimento archivio anagrafe *[0,60+0,60+1,30+2,69+1,14-0,94] 5,390
Per pavimento ripostiglio *[1,90+0,81+1,61+0,27+0,29] 4,880
Per ampliamento porta separazione bagni-uffici anagrafe *[0,82+0,82] 1,640

SOMMANO... m 11,910 9,32 111,00

68 / 68 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
05/10/2010 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti. Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1
Per riquadratura accesso ascensore dall'ingresso *[1,33*(2,20+1,00+2,20+1,00)] 8,512
Per riquadratura accesso ascensore dall'archivio *[0,90*(2,20+1,23+2,20+1,23)] 6,174

SOMMANO... m² 14,686 82,08 1´205,43

69 / 69 Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.B50.020 Per riquadratura accesso ascensore dall'ingresso *[1,33*(2,20+1,00+2,20+1,00)] 8,512
05/10/2010 Per riquadratura accesso ascensore dall'archivio *[0,90*(2,20+1,23+2,20+1,23)] 6,174

SOMMANO... m² 14,686 112,67 1´654,67

70 / 70 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su
05/10/2010 intonaci interni

Per ampliamento porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,82*(2,20+1,04+
2,20)] 4,461
Per nuova porta di collegamento anagrafe con archivio anagrafe *[0,60*(2,20+1,04+2,20)] 3,264
Per chiusura interna porta esterna Q.E. *[1,64*2,94] 4,822
Per muro bagno normale dall'archivio anagrafe e soffitto *[1,30*2,30+2,94*(2,69+1,14+
2,69)+2,55*1,14] 25,066
Per antibagno generale (oltre 2 m) e soffitto *[0,94*(2,71+1,45+2,71+1,45)+2,71*2,45] 14,460
Per ripostiglio e soffitto *[2,94*(0,81+1,90+0,81+1,90)+1,90*0,81] 17,474
Per chiusura tubazioni mandata acqua *[3,20*(0,10+0,29+0,47+0,10)] 3,072

SOMMANO... m² 72,619 4,11 298,46

71 / 71 Fornitura e posa in opera di controtelaio per porte scorrevoli, da inserire nella
P.003 muratura, completo di sistema di scorrimento. Il controtelaio (certificato UNI ENI
06/12/2010 ISO 9001 Ed. 2000) sarà composto da un cassonetto metallico che fa scomparire le

porte, accogliendole al suo interno, in lega composta da alluminio, zinco e silicio, che
garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. I traversi e il montante di battuta in
acciaio dovranno rendere solida, stabile ed autoportante l'intera struttura. I fianchi,
di forma grecata, garantiranno rigidità al controtelaio, inoltre saranno dotati di una
rete porta intonaco in acciaio zincato. Il sistema di scorrimento, sarà formato da una
guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli a 4 ruote su perni a
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cuscinetti della portata di 120 Kg. per anta. Il montante in legno dovrà facilitare
l'installazione di qualsiasi tipo di stipite. La posa verrà effettuata con il fissaggio di
apposite zanche alla muratura circostante. Valutato sulle dimensioni del passaggio
lasciato con il serramento totalmente aperto.
Porta di accesso al bagno disabili *[0,90*2,10] 1,890
Porta di accesso al bagno normale *[0,80*2,10] 1,680

SOMMANO... m² 3,570 171,75 613,15

72 / 72 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A80.005 sviluppo effettivo. In legno di abete
05/10/2010 Porta di accesso ai bagni dall'ufficio anagrafe *[1,04*2,17] 2,257

Porta di accesso all'archivio anagrafe *[1,04*2,17+0,94*2,17] 4,297
Porta di accesso al ripostiglio *[0,54*2,17] 1,172

SOMMANO... m² 7,726 41,67 321,94

73 / 73 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
05/10/2010 chiambrane o telarone. In qualsiasi tipo di legname

Porta di accesso al bagno disabili *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso al bagno normale *[0,94*2,17] 2,040
Porta di accesso ai bagni dall'ufficio anagrafe *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso all'archivio anagrafe *[1,04*2,17+0,94*2,17] 4,297
Porta di accesso al ripostiglio *[0,54*2,17] 1,172

SOMMANO... m² 12,023 38,50 462,89

74 / 74 Porte interne tamburate, dello spessore finito di 38 mm, aventi rivestimento sulle due
P.012 facce in compensato con finitura sintetica di noce dello spessore non inferiore a mm 4,
05/10/2010 ossatura in abete dello spessore di 30 mm, provvista di regoli fissa vetri in legno forte

applicati con viti, telaio fisso di larghezza di 12 cm o 14 cm, idonei coprifili laterali,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami, le maniglie o il chiavistello libero/
occupato, la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) ed una griglia metallica, nella parte
inferiore di dimensione minima di 40 cm di larghezza e di 10 cm di altezza.
Porta di accesso ai bagni dall'ufficio anagrafe *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso all'archivio anagrafe dall'ufficio anagrafe *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 4,514 221,48 999,76

75 / 75 Porte interne tamburate, dello spessore finito di 38 mm, aventi rivestimento sulle due
P.013 facce in laminato plastico dello spessore di 1,5 mm su rivestimento in compensato di
10/12/2010 abete dello spessore non inferiore a mm 4, ossatura in abete dello spessore di 27 mm,

specchiatura piena, telaio fisso di larghezza di 12 cm o 14 cm, idonei coprifili laterali,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami, le maniglie o il chiavistello libero/
occupato, la imprimitura ad olio ed una griglia metallica, nella parte inferiore di
dimensione minima di 40 cm di larghezza e di 10 cm di altezza.
Porta di accesso al bagno disabili *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso al bagno normale *[0,94*2,17] 2,040
Porta di accesso all'archivio anagrafe dall'antibagno *[0,94*2,17] 2,040
Porta di accesso al ripostiglio *[0,54*2,17] 1,172

SOMMANO... m² 7,509 226,38 1´699,89

76 / 76 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
07/12/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per adattamento porta di accesso dall'esterno a lato dell'ascensore *8,000 8,000

SOMMANO... h 8,000 28,54 228,32
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Adeguamento Impianto idro-sanitario  (SbCat 3)

77 / 77 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110 - spessore mm 4,3
01.P08.G00.035 Per collegamento wc bagno normale *2,000 2,000
06/12/2010 Per colonna montante al piano superiore *3,200 3,200

Per collegamento allo scarico fognario *5,000 5,000

SOMMANO... m 10,200 5,12 52,22

78 / 78 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14.015 pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura
06/12/2010 elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni

giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In polietilene
duro tipo Geberit - pe. Del diametro di mm 90 e 110
Per collegamento wc bagno normale *2,000 2,000
Per colonna montante al piano superiore *3,200 3,200
Per collegamento allo scarico fognario *5,000 5,000

SOMMANO... m 10,200 11,78 120,16

79 / 79 Fornitura e posa in opera di tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a
P.006 pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in
06/12/2010 polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero

ad alta densità, tubo diam. 40 mm in barre da m 5, compresa la fornitura e posa di
raccordi e pezzi speciali occorrenti, il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire,
previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura.
Per esecuzione colonna montante e collegamento alla rete idrica esterna *[1,00+2,80+
0,60+3,20] 7,600

SOMMANO... m 7,600 33,63 255,59

Adeguamento Impianto termico  (SbCat 4)

80 / 80 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
06/12/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per scarico dell'impianto termico *8,000 8,000

SOMMANO... h 8,000 28,54 228,32

81 / 81 OPERAIO COMUNE ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi degli
01.P01.A30.005 oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed
06/12/2010 utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per assistenza scarico dell'impianto termico *8,000 8,000

SOMMANO... h 8,000 24,00 192,00

82 / 82 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione,
05.P68.A60.005 compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione. Di qualsiasi
06/12/2010 dimensione

Distacco del radiatore dell'archivio anagrafe *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 11,49 11,49

83 / 83 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra
05.P69.A95.005 radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole. Posa in
06/12/2010 opera di radiatore

Spostamento radiatore presente nell'archivio 4/4/690 *[4*0,117] 0,468

SOMMANO... kW 0,468 52,14 24,40
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84 / 84 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per
01.A19.E12.005 acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. Il fissaggio
06/12/2010 dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a

pressione effettuato con idonea attrezzatura. Per diametri esterni da mm 16 a mm 26
Tubazione per collegamento nuovo radiatore *10,000 10,000

SOMMANO... m 10,000 7,40 74,00

85 / 85 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione
01.P08.L65.005 d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene
06/12/2010 reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta

densità tubo diam. 16 mm in barre da m 5
Tubazione per collegamento nuovo radiatore *10,000 10,000

SOMMANO... m 10,000 5,73 57,30

86 / 86 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
05.P70.B10.005 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1"
06/12/2010 proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con

idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 34
Isolamento tubazione per collegamento nuovo radiatore *10,000 10,000

SOMMANO... m 10,000 5,12 51,20

87 / 87 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali. Di dimensioni oltre 1 pollice
01.P12.H00.020 Per spostamento e formazione nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,49*2*
06/12/2010 (1,90+3,20)] 45,798

SOMMANO... kg 45,798 1,99 91,14

88 / 88 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
01.A19.E00.005 inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto
06/12/2010 completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali

filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto
sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc,
prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole.
Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia
in ghisa malleabile
Per spostamento e formazione nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,49*2*
(1,90+3,20)] 45,798

SOMMANO... kg 45,798 9,83 450,19

89 / 89 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
05.P70.B10.025 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1"
06/12/2010 proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con

idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 76
Per isolamento nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[2*(1,90+3,20)] 10,200

SOMMANO... m 10,200 6,71 68,44

90 / 90 Carico di impianto con sfogo aria. Per edifici sino a m³ 15000
05.P68.A10.010 Carico dell'impianto termico *1,000 1,000
06/12/2010

SOMMANO... cad 1,000 63,34 63,34

Adeguamento Impianto elettrico  (SbCat 5)

91 / 91 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori
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06.A44.B.02.A 010 per il comando di un singolo corpo illuminante da due punti diversi Impianto in tubo
21/12/2010 PVC incassato punto luce con 2 deviatori

Nell'antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 141,90 141,90

92 / 92 F.O. Impianto per punto luce interrotto. Impianto in tubo PVC incassato punto luce
06.A44.B.01.A 010 interrotto
09/11/2006 Ripostiglio *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 112,13 112,13

93 / 93 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
05/10/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Posa plafoniere ripostiglio *1,000 1,000
Posa plafoniere antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... h 2,000 28,54 57,08

94 / 94 PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE, ADATTE
06.P46.A.01.A 045 PER ANDRONI, SCALE, CORRIDOI. Plaf. ovale l=300 mm diffus. vetro compatta
03/02/2009 Plafoniere ripostiglio *1,000 1,000

Plafoniere antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 22,05 44,10

95 / 95 POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA. P.o. di lampade ad
06.A47.A.01.A 010 incandescenza fino a 100 W
03/02/2009 Nelle plafoniere ripostiglio *1,000 1,000

Nelle plafoniere antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 0,50 1,00

96 / 96 LAMPADE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI 220-230 V.
06.P47.A.01.A 035 Lampada ad incandescenza normale 100 W e 27
03/02/2009 Nelle plafoniere ripostiglio *1,000 1,000

Nelle plafoniere antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 0,57 1,14

97 / 97 F.O. impianto alimentazione lampade di sicurezza. Impianto in tubo PVC incassato
06.A44.B.06.A 010 punto luce per lampada di emergenza con linea bus
03/02/2009 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 37,57 37,57

98 / 98 POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI
06.A46.A.02.A 010 EMERGENZA CON O SENZA INTERDIZIONE. P.o. c.i. ill. emergenza senza int.
03/02/2009 fino a 18 W

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 17,53 17,53

99 / 99 PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON
06.P46.C.01.C 015 ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E
03/02/2009 FISSE. Plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 115,44 115,44
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100 / 100 POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI. P.o. estrattori
06.A49.B.01.A 010 elettrici da muro
21/12/2010 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 24,25 24,25

101 / 101 ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE
06.P49.B.01.A 030 MONOFASE 220 V, 50 Hz estrattore da muro chius. autom. 75 m³/ora 18 W
21/12/2010 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 45,24 45,24

102 / 102 POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI. P.o. timer
06.A49.B.01.B 010 elettronico programmabile
21/12/2010 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 7,25 7,25

103 / 103 ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE
06.P49.B.01.B 010 MONOFASE 220 V, 50 Hz timer elettronico programmabile 3-20 minuti
21/12/2010 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 17,47 17,47

104 / 104 F.O. impianto prese civili di qualunque tipo Impianto in tubo PVC incassato punto
06.A44.C.01.A 010 presa civile
21/12/2010 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 96,94 96,94

105 / 105 Apparecchi modulari componibili della serie civile èlite di alto livello estetico e
06.A44.A.02.B 010 qualitativo, (tipo: serie Living della Bticino; serie Playbus della Gewiss, serie Vela
21/12/2010 della Legrand ecc.), di qualsiasi colore, per tensioni fino a 230 V. F.O. di presa italiano

2P+T 10/16A - serie èlite
Nel antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 5,26 5,26

106 / 106 Spostamento di quadro elettrico generale e delle relative linee elettriche di
P.014 alimentazione, dalla posizione attuale adiacente all'ingresso laterale al piano terra,
21/12/2010 alla posizione interna all'archivio dell'ufficio anagrafe, comprendente lo spostamento

dell'armadio esistente, lo spostamento degli interruttori e delle protezioni riportate
nello schema di quadro allegato al progetto, l'adeguamento delle linee elettriche alla
nuova posizione del quadro, da posarsi all'interno di tubi guaina incassati nella
muratura e sottopavimento, l'inserimento di nuove scatole di derivazione, la
realizzazione delle nuove linee e delle nuove protezioni per l'alimentazione dei nuovi
bagni, l'esecuzione dell'opera in fasi successive, la realizzazione di linee temporanee
per il mantenimento del servizio durante l'esecuzione dell'opera, l'esecuzione anche in
orario festivo e serale e compreso qualsiasi onere necessario per dare l'impianto
funzionante a regola d'arte
Spostamento quadro elettrico e linee *1,000 1,000

SOMMANO... corpo 1,000 4´957,68 4´957,68

Parziale ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.T. (Escluso interno bagni)  (Cat 3)
euro 29´188,00
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ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.1° (Escluso interno bagni)  (Cat 4)
Opere edili di demolizione  (SbCat 1)

107 / 107 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
05/10/2010 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto
alle pubbliche discariche.
Rimozione ringhiera metallica della scala *[25*1,10*(2,10+1,50+1,15)] 130,625

SOMMANO... kg 130,625 1,85 241,66

108 / 108 Scrostamento di tratti di intonaco sia di cemento che di calce, comprendente il
P.001 distacco dell'intonaco fino alla muratura sottostante, il trasporto manuale delle
06/10/2010 macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica, valutato sulle

superfici sulle quali è ordinato l'intervento
Scrostatura muratura laterali zona disimpegno scala centrale *[3,94*3,19-1,20*2,10] 10,049
Scrostatura muratura laterale zona nuovi bagni *[3,63*(2,74+2,74+8,60+8,60)] 82,328
Scrostatura muro laterale ingresso corridoio e ufficio Agricoltura *[3,59*(1,99+0,14+6,67)] 31,592

SOMMANO... m² 123,969 17,56 2´176,90

109 / 109 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00.005 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle
06/10/2010 discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione. Con una superficie di almeno m²
0,50
Rimozione porta e serramento presente sopra il muro dell'ufficio Agricoltura *[2,34*0,95+
1,25*2,91] 5,861
Rimozione serramento accesso corridoi uffici *[1,21*2,40] 2,904
Rimozione serramento accesso sala server *[1,22*2,10] 2,562

SOMMANO... m² 11,327 11,22 127,09

110 / 110 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque
01.A02.A25.030 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,
06/10/2010 computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche
Rimozione parte del muro dell'ufficio Agricoltura *[2,34*1,96] 4,586

SOMMANO... m² 4,586 11,55 52,97

111 / 111 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.050 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
05/10/2010 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In pietra,

marmi, graniti
Demolizione pavimenti e scalini in marmo della scala *[(0,89+0,84)/2*1,37+1,15*(1,50+
1,92+7*0,17)] 6,487

SOMMANO... m² 6,487 7,01 45,47

112 / 112 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.020 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
05/10/2010 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In cotto

Demolizione pavimento zona futuri bagni *[2,74*8,60-2*0,15*1,50-0,64*0,16+1,22*0,80+
(1,48+1,20)/2*0,60] 24,792
Demolizione parte del pavimento ufficio agricoltura *[1,34*(1,54+0,57+1,20+3,16)-0,48*
0,48/2+0,70*0,70/2] 8,800

SOMMANO... m² 33,592 9,25 310,73
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113 / 113 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.005 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I
07/12/2010 volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei

detriti alle discariche.
Demolizione sottofondo pavimenti e scalini in marmo della scala *[0,12*((0,89+0,84)/2*
1,37+1,15*(1,50+1,92))] 0,614
Demolizione sottofondo pavimento zona futuri bagni *[0,12*(2,74*8,60-2*0,15*1,50-
0,64*0,16+1,22*0,80+(1,48+1,20)/2*0,60)] 2,975
Demolizione sottofondo nuovo corridoio accesso uffici *[0,12*(1,20*(1,54+0,57+1,20+
3,16)-0,48*0,48/2+0,70*0,70/2)] 0,947

SOMMANO... m³ 4,536 77,85 353,13

114 / 114 Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano
02.P02.A01.100.01 cortile per abbassamento non superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m 3
0 Per passaggio vano ascensore *[2,74*2,15*0,15] 0,884
05/10/2010

SOMMANO... m³ 0,884 121,92 107,78

115 / 115 Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e
02.P02.A01.090.02 relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: da cm
0 12 a cm 25 di spessore
05/10/2010 Per passaggio vano ascensore *[2,74*2,15*1,10] 6,480

SOMMANO... m² 6,480 68,48 443,75

116 / 116 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.035 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
06/10/2010 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione.
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10.
Formazione appoggi trave in calcestruzzo sostegno parte di volta rimasta *[2*0,40*0,20*
0,30] 0,048
Apertura porta sala server *[0,14*1,20*2,20] 0,370

SOMMANO... m³ 0,418 795,56 332,54

117 / 117 Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A70.020 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
05/10/2010 computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In

acciaio e laterizi
Demolizione solette di appoggio scala *[1,15*(1,50+1,92+7*0,17)] 5,302

SOMMANO... m² 5,302 27,47 145,65

118 / 118 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10.010 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
05/10/2010 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione. Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
Demolizione muretti di sostegno scala *[2*0,15*((0,20+1,20)/2*1,92+1,50*1,20)] 0,943

SOMMANO... m³ 0,943 91,04 85,85

Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

119 / 119 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione
01.A04.H00.005 ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
07/12/2010 esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti. In legname di qualunque

forma
Formazione trave in calcestruzzo sostegno parte di volta rimasta *[2,74*(0,40+0,20+0,40)] 2,740
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SOMMANO... m² 2,740 56,73 155,44

120 / 120 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80.035 purche' superiore a cm 12. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per
06/10/2010 un volume totale di almeno m³ 0,10.

Formazione muratura di sostegno tra l'ascensore e la scaletta *[2,20*(0,75+0,72)/2*(0,88+
0,86)/2] 1,407

SOMMANO... m³ 1,407 379,10 533,39

121 / 121 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B30.005 consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
06/10/2010 (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Formazione trave in calcestruzzo sostegno parte di volta rimasta *[0,20*0,30*(0,40+2,74+
0,40)] 0,212

SOMMANO... m³ 0,212 102,39 21,71

122 / 122 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In strutture semplici
01.A04.C00.015 armate
06/10/2010 Formazione trave in calcestruzzo sostegno parte di volta rimasta *[0,20*0,30*(0,40+2,74+

0,40)] 0,212

SOMMANO... m³ 0,212 108,20 22,94

123 / 123 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
06/10/2010 combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato

Formazione trave in calcestruzzo sostegno parte di volta rimasta *[0,20*0,30*(0,40+2,74+
0,40)] 0,212

SOMMANO... m³ 0,212 7,57 1,60

124 / 124 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
06/10/2010 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista.

Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm
Formazione trave in calcestruzzo sostegno parte di volta rimasta *30,480 30,480

SOMMANO... kg 30,480 1,38 42,06

125 / 125 Realizzazione di nuove aperture in murature di laterizio e/o pietrame con relativa
P.008 cerchiatura in acciaio, per la formazione di passate e porte. L'opera consisterà nel
06/10/2010 preventivo tracciamento dell'ingombro dell'apertura, nella formazione delle tracce su

entrambe le facciate e nella formazione dei fori passanti di diametro di 20 mm, al
passo massimo di 60 cm, nella regolarizzazione delle tracce con malta cementizia,
nella fornitura e posa in opera dei due portali in acciaio tipo S235, in profilati tipo
"IPE" e/o "INP" con piastra di base, forniti con una mano di antiruggine, nella
fornitura e posa in opera dei bulloni-tiranti, di diametro di 16 mm dotati di dadi di
serraggio e dei tasselli di ancoraggio di base del diametro di 12 mm (n° 16 ogni
apertura), nel taglio, asportazione e trasporto a discarica della muratura rimossa, nel
posizionamento della rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 10x10 cm, nella
successiva sigillatura delle strutture con malta cementizia e nella ripresa dell'intonaco
di finitura. Sono compresi tutti gli oneri necessari ed accessori, anche non descritti in
precedenza, per dare la muratura e la nuova apertura pronte alla sola pittura,
misurata sul volume interno dell'apertura, completa delle finiture già realizzate, in
base alle indicazioni e dimensioni riportate nella tavola grafica n° 15.
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Formazione porta di accesso all'ascensore dalla scala principale *[0,83*1,40*2,10] 2,440
Formazione porta di accesso all'ascensore dal corridoio posteriore *[0,69*1,40*2,10] 2,029
Formazione porta di accesso alla scaletta dalla scala principale *[0,90*1,20*2,10] 2,268
Formazione porta di accesso alla scaletta dal corridoio posteriore *[0,69*1,20*2,10] 1,739

SOMMANO... m³ 8,476 971,19 8´231,81

126 / 126 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80.035 purche' superiore a cm 12. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per
06/10/2010 un volume totale di almeno m³ 0,10.

Per formazione muretti di sostegno scala accesso uffici *[3*0,12*(0,20+1,16)/2*1,77] 0,433

SOMMANO... m³ 0,433 379,10 164,15

127 / 127 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia. In mattoni forati dello spessore di
01.A06.A20.055 cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
07/12/2010 Muro di separazione ascensore-scaletta *[3,63*2,74] 9,946

Muro di chiusura finestra esterna a lato dell'ascensore *[3,63*1,44] 5,227
Murature di formazione bagni del personale *[3,63*(2,74+0,38+0,15)-2,17*1,04] 9,613
Murature di formazione bagni degli utenti *[3,63*2,74] 9,946
Murature chiusura sala server verso la sala server *[1,22*2,50] 3,050

SOMMANO... m² 37,782 30,09 1´136,86

128 / 128 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia. In mattoni forati dello spessore di
01.A06.A20.045 cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
06/10/2010 Muro di formazione bagni degli utenti *[1,22*2,50-1,04*2,17+1,22*2,50] 3,843

Muro di delimitazione dell'ufficio agricoltura *[3,59*(0,76+0,69+0,46+5,14)+2,34*(1,00+
0,10)] 27,884

SOMMANO... m² 31,727 42,40 1´345,22

129 / 129 Solaio in ferro e tavelloni forati, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri,
01.A07.B10.005 pagando a parte i profilati. Per una superficie complessiva di almeno m² 1
06/10/2010 Per formazione ripiano scala accesso uffici *[1,20*(1,77+1,16)] 3,516

SOMMANO... m² 3,516 70,63 248,34

130 / 130 Serramenti metallici, per finestre, porte - balcone e invetriate di qualunque forma,
01.A18.B00.055 tipo, dimensione e numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica per
06/10/2010 vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami pesanti comprese due mani

di antiruggine. In profilati tubolari in lega di alluminio anodizzato e lucidato, aventi
superficie compresa tra m² 0.50 e m² 2.00
Serramento sopra il muro di delimitazione dell'ufficio agricoltura *[1,25*(1,00+0,10)] 1,375

SOMMANO... m² 1,375 281,10 386,51

131 / 131 Posa in opera di serramenti metallici per finestre, porte balcone ed invetriate. In
01.A18.B20.005 profilati normali
06/10/2010 Serramento sopra il muro di delimitazione dell'ufficio agricoltura *[1,25*(1,00+1,01)] 2,513

Serramento dell'ufficio agricoltura *[0,94*2,34] 2,200

SOMMANO... m² 4,713 53,30 251,20

132 / 132 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di cristallo,
01.P20.B00.090 normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 (coefficiente di
06/10/2010 trasmissione termica k=2.9 cal/ora m²°C) complete di profilati distanziatori, giunti

elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con
interposta pellicola di polivinilbutirrale. Due lastre di cristallo antisf. mm 3+0.38+3
Serramento sopra il muro di delimitazione dell'ufficio agricoltura *[1,25*(1,00+0,10)] 1,375
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R I P O R T O 1,375 77´709,99

SOMMANO... m² 1,375 83,03 114,17

133 / 133 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati
01.A15.A10.015 in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del
06/10/2010 materiale. Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

Serramento sopra il muro di delimitazione dell'ufficio agricoltura *[1,25*(1,00+0,10)] 1,375

SOMMANO... m² 1,375 41,42 56,95

134 / 134 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
06/10/2010 per superfici di almeno m² 0,20

Sottofondo pavimento scalinata accesso uffici *[12*1,20*(0,92+1,77)+14*(1,20*(0,97+
0,69)+0,12*1,04)] 68,371
Sottofondo nuovo corridoio accesso uffici *[14*(1,20*(1,40+0,57+1,20+3,16)-0,48*0,48/
2+0,70*0,70/2)] 108,161

SOMMANO... m² 176,532 3,17 559,61

135 / 135 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75.005 porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
06/10/2010 mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle

ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20
Pavimento basso scalinata accesso uffici *[1,20*(0,97+0,69)+0,12*1,04] 2,117
Pavimento nuovo corridoio accesso uffici *[1,20*(1,40+0,57+1,20+3,16)-0,48*0,48/2+
0,70*0,70/2] 7,726

SOMMANO... m² 9,843 28,02 275,80

136 / 136 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
06/10/2010 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
Pavimento basso scalinata accesso uffici *[1,20*(0,97+0,69)+0,12*1,04] 2,117
Pavimento nuovo corridoio accesso uffici *[1,20*(1,40+0,57+1,20+3,16)-0,48*0,48/2+
0,70*0,70/2] 7,726

SOMMANO... m² 9,843 24,28 238,99

137 / 137 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con
01.A12.B80.005 gola di raccordo a becco di civetta. Di almeno m 0,50
06/10/2010 Zoccolino pavimento basso scalinata accesso uffici *[0,97+2*0,69] 2,350

Zoccolino pavimento nuovo corridoio accesso uffici *[0,71+0,69+5,14+1,00+0,10+3,16+
0,57] 11,370

SOMMANO... m 13,720 6,10 83,69

138 / 138 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
01.P07.B48.005 impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
06/10/2010 superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,

con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli). Nel
formato 10x20 cm
Zoccolino pavimento basso scalinata accesso uffici *[0,97+2*0,69] 2,350
Zoccolino pavimento nuovo corridoio accesso uffici *[0,71+0,69+5,14+1,00+0,10+3,16+
0,57] 11,370

SOMMANO... m 13,720 9,32 127,87
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R I P O R T O 79´167,07

139 / 139 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
06/10/2010 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti. Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1
Riquadratura accesso ascensore verso la scala centrale *[2,10*(1,30+1,27)+2*(1,30+1,27)/
2*1,40] 8,995
Riquadratura accesso ascensore verso il nuovo corridoio uffici *[0,91*(1,40+2,10+1,40+
2,10)] 6,370
Pavimento e pedate scalinata di accesso al corridoio uffici *[(0,92+0,88)/2*1,20+1,20*
0,33*6] 3,456
Alzate scalinata di accesso al corridoio uffici *[0,15*1,20*7] 1,260
Zoccolino scalinata accesso al corridoio uffici e scala centrale *[0,15*(0,37+0,92+0,88+
0,75+0,22+2*(1,77+0,15*6))] 1,272

SOMMANO... m² 21,353 82,08 1´752,65

140 / 140 Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.B50.020 Riquadratura accesso ascensore verso la scala centrale *[2,10*(1,30+1,27)+2*(1,30+1,27)/
06/10/2010 2*1,40] 8,995

Riquadratura accesso ascensore verso il nuovo corridoio uffici *[0,91*(1,40+2,10+1,40+
2,10)] 6,370
Pavimento e pedate scalinata di accesso al corridoio uffici *[(0,92+0,88)/2*1,20+1,20*
0,33*6] 3,456

SOMMANO... m² 18,821 112,67 2´120,56

141 / 141 Marmo nero marquina. In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.G20.020 Alzate scalinata di accesso al corridoio uffici *[0,15*1,20*7] 1,260
06/10/2010 Zoccolino scalinata accesso al corridoio uffici e scala centrale *[0,15*(0,37+0,92+0,88+

0,75+0,22+2*(1,77+0,15*6))] 1,272

SOMMANO... m² 2,532 138,04 349,52

142 / 142 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10.005 piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
06/10/2010 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento

con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2
Intonaco parete frontale vano scala generale *[3,19*(0,37+1,20+0,75+1,40+0,22)-2,10*
1,20-2,20*1,40] 6,969
Intonaco pareti zona scalinata accesso agli uffici *[2,10*(0,92+0,88)+(0,92+0,88)/2*1,20+
2*((2,47+3,63)/2*1,77+3,63*0,97)+0,69*(2,10+1,20+2,10)] 26,425
Intonaco pareti corridoio verso uffici *[3,59*(0,70+0,69+0,58+5,14+1,04+0,38+3,16+
1,20+0,57+1,40)+2,34*(1,00+0,10)-2,10*1,20-2,20*1,40] 50,321
Intonaco parete nuova al'l'interno dell'ufficio agricoltura *[3,59*(0,46+0,69+5,14)+2,34*
1,00] 24,921
Intonaco chiusura porta accesso alla sala server *[1,22*2,50] 3,050
Intonaco muro di chiusura finestra esterna a lato dell'ascensore *[3,63*1,44] 5,227

SOMMANO... m² 116,913 18,23 2´131,32

143 / 143 Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento, per interni, con
01.A10.C20.005 raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante. A base di gessi speciali
06/10/2010 e perlite

Lisciatura intonaco parete frontale vano scala generale *[3,19*(0,37+1,20+0,75+1,40+
0,22)-2,10*1,20-2,20*1,40] 6,969
Lisciatura intonaco pareti zona scalinata accesso agli uffici *[2,10*(0,92+0,88)+(0,92+
0,88)/2*1,20+2*((2,47+3,63)/2*1,77+3,63*0,97)+0,69*(2,10+1,20+2,10)] 26,425
Lisciatura intonaco pareti corridoio verso uffici *[3,59*(0,70+0,69+0,58+5,14+1,04+0,38+
3,16+1,20+0,57+1,40)+2,34*(1,00+0,10)-2,10*1,20-2,20*1,40] 50,321
Lisciatura intonaco parete nuova al'l'interno dell'ufficio agricoltura *[3,59*(0,46+0,69+
5,14)+2,34*1,00] 24,921

COMMITTENTE: COMUNE DI BOVES - Piazza Italia, n° 64 - Boves (CN)
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Lisciatura intonaco chiusura porta accesso alla sala server *[1,22*2,50] 3,050
Lisciatura intonaco muro di chiusura finestra esterna a lato dell'ascensore *[3,63*1,44] 5,227

SOMMANO... m² 116,913 9,70 1´134,06

144 / 144 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su
06/10/2010 intonaci interni

Pittura parete frontale vano scala generale *[3,19*(0,37+1,20+0,75+1,40+0,22)-2,10*1,20-
2,20*1,40] 6,969
Pittura pareti e soffitto zona scalinata accesso agli uffici *[2,10*(0,92+0,88)+(0,92+0,88)/
2*1,20+2*((2,47+3,63)/2*1,77+3,63*0,97)+0,69*(2,10+1,20+2,10)+1,20*2,74] 29,713
Pittura pareti e soffitto corridoio verso uffici *[3,59*(0,70+0,69+1,99+7,30+0,58+5,14+
1,04+0,38+3,16+1,20+0,57+1,40)+2,34*(1,00+5,39)-2,10*1,20-2,20*1,40+1,20*(1,40+
0,57+1,20+3,16)-0,48*0,48/2+0,71*0,71/2+1,99*7,30] 118,311
Pittura parete e soffitto al'l'interno dell'ufficio agricoltura *[3,59*(0,46+0,69+5,14+0,87+
0,30+5,80+2,70)+2,34*(1,00+1,01+0,98)+0,46*2,70+(2,70+2,26)/2*0,48+2,26*4,86+2,56*
0,16+(2,56+1,85)/2*0,71] 79,684
Pittura chiusura porta accesso alla sala server *[1,22*2,50] 3,050
Pittura muro di chiusura finestra esterna a lato dell'ascensore *[3,63*(0,56+1,44+0,56)] 9,293

SOMMANO... m² 247,020 4,11 1´015,25

145 / 145 Fornitura e posa in opera di controtelaio per porte scorrevoli, da inserire nella
P.003 muratura, completo di sistema di scorrimento. Il controtelaio (certificato UNI ENI
07/12/2010 ISO 9001 Ed. 2000) sarà composto da un cassonetto metallico che fa scomparire le

porte, accogliendole al suo interno, in lega composta da alluminio, zinco e silicio, che
garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. I traversi e il montante di battuta in
acciaio dovranno rendere solida, stabile ed autoportante l'intera struttura. I fianchi,
di forma grecata, garantiranno rigidità al controtelaio, inoltre saranno dotati di una
rete porta intonaco in acciaio zincato. Il sistema di scorrimento, sarà formato da una
guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli a 4 ruote su perni a
cuscinetti della portata di 120 Kg. per anta. Il montante in legno dovrà facilitare
l'installazione di qualsiasi tipo di stipite. La posa verrà effettuata con il fissaggio di
apposite zanche alla muratura circostante. Valutato sulle dimensioni del passaggio
lasciato con il serramento totalmente aperto.
Per la porta di accesso al bagno dei dipendenti *[0,90*2,10] 1,890

SOMMANO... m² 1,890 171,75 324,61

146 / 146 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A80.005 sviluppo effettivo. In legno di abete
07/12/2010 Per la porta di accesso al bagno degli utenti *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 2,257 41,67 94,05

147 / 147 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
07/12/2010 chiambrane o telarone. In qualsiasi tipo di legname

Porta di accesso al bagno dei dipendenti *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso al bagno degli utenti *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 4,514 38,50 173,79

148 / 148 Porte interne tamburate, dello spessore finito di 38 mm, aventi rivestimento sulle due
P.013 facce in laminato plastico dello spessore di 1,5 mm su rivestimento in compensato di
07/12/2010 abete dello spessore non inferiore a mm 4, ossatura in abete dello spessore di 27 mm,

specchiatura piena, telaio fisso di larghezza di 12 cm o 14 cm, idonei coprifili laterali,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami, le maniglie o il chiavistello libero/
occupato, la imprimitura ad olio ed una griglia metallica, nella parte inferiore di
dimensione minima di 40 cm di larghezza e di 10 cm di altezza.
Porta di accesso al bagno dei dipendenti *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso al bagno degli utenti *[1,04*2,17] 2,257
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SOMMANO... m² 4,514 226,38 1´021,88

149 / 149 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello. Per
01.A18.B18.005 qualsiasi spessore
07/12/2010 Posa della porta di accesso al server recuperata *[1,20*2,10] 2,520

SOMMANO... m² 2,520 41,76 105,24

150 / 150 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
07/12/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Adattamento finestra esterna a lato dell'ascensore per apertura dall'esterno *8,000 8,000

SOMMANO... h 8,000 28,54 228,32

Adeguamento Impianto idro-sanitario  (SbCat 3)

151 / 151 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110 - spessore mm 4,3
01.P08.G00.035 Per colonna montante al piano superiore *3,900 3,900
06/12/2010

SOMMANO... m 3,900 5,12 19,97

152 / 152 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14.015 pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura
06/12/2010 elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni

giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In polietilene
duro tipo Geberit - pe. Del diametro di mm 90 e 110
Per colonna montante al piano superiore *3,900 3,900

SOMMANO... m 3,900 11,78 45,94

153 / 153 Fornitura e posa in opera di tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a
P.006 pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in
06/12/2010 polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero

ad alta densità, tubo diam. 40 mm in barre da m 5, compresa la fornitura e posa di
raccordi e pezzi speciali occorrenti, il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire,
previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura.
Per esecuzione colonna montante *3,900 3,900

SOMMANO... m 3,900 33,63 131,16

Adeguamento Impianto termico  (SbCat 4)

154 / 154 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione,
05.P68.A60.005 compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione. Di qualsiasi
06/12/2010 dimensione

Distacco del radiatore posto dietro alle macchinette *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 11,49 11,49

155 / 155 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.035 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
07/12/2010 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione.
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10.
Formazione di una nicchia per la posa del radiatore *[0,70*0,15*1,00] 0,105

SOMMANO... m³ 0,105 795,56 83,53
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156 / 156 Provvista e posa in opera di detentore cromato, con bocchettone "antigoccia";
05.P69.B52.010 completo di adattatore per tubo rame. Diametro 3/8"x16 - a squadra
10/12/2010 Per i nuovi radiatori *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 8,86 17,72

157 / 157 Riattacco di valvole o detentori per radiatori. Di qualsiasi diam.
05.P68.B30.005 Attacco valvole e detentori sui nuovi radiatori *2,000 2,000
10/12/2010

SOMMANO... cad 2,000 2,85 5,70

158 / 158 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro. Diametro 1/
05.P59.S85.010 2" - a squadra
10/12/2010 Sui nuovi radiatori *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 8,23 16,46

159 / 159 Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma,tipo, completi di
05.P58.E70.020 nipples, tipo a colonnine in ghisa. Per altezze sino a cm. 69
07/12/2010 Radiatore nei bagni per i dipendenti 5/4/690 *[5,000*0,1] 0,500

Radiatore nei bagni degli utenti 3/4/690 *[3,000*0,10] 0,300

SOMMANO... Mcal/h 0,800 62,93 50,34

160 / 160 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra
05.P69.A95.005 radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole. Posa in
06/12/2010 opera di radiatore

Spostamento radiatore presente dietro alle macchinette 8/4/690 *[8*0,108] 0,864
Posa radiatore nei bagni per i dipendenti 5/4/690 *[5,000*0,117] 0,585
Posa radiatore nei bagni degli utenti 3/4/690 *[3,000*0,117] 0,351

SOMMANO... kW 1,800 52,14 93,85

161 / 161 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per
01.A19.E12.005 acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. Il fissaggio
06/12/2010 dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a

pressione effettuato con idonea attrezzatura. Per diametri esterni da mm 16 a mm 26
Tubazione per collegamento nuovi radiatori *[5,00+2,50+6,00+2,50+5,00] 21,000

SOMMANO... m 21,000 7,40 155,40

162 / 162 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione
01.P08.L65.005 d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene
06/12/2010 reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta

densità tubo diam. 16 mm in barre da m 5
Tubazione per collegamento nuovi radiatori *[5,00+2,50+6,00+2,50+5,00] 21,000

SOMMANO... m 21,000 5,73 120,33

163 / 163 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
05.P70.B10.005 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1"
06/12/2010 proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con

idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 34
Isolamento tubazione per collegamento nuovi radiatori *[5,00+2,50+6,00+2,50+5,00] 21,000

SOMMANO... m 21,000 5,12 107,52

164 / 164 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali. Di dimensioni oltre 1 pollice
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01.P12.H00.020 Per spostamento e formazione nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,49*
06/12/2010 (4,00+2,50)] 29,185

SOMMANO... kg 29,185 1,99 58,08

165 / 165 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
01.A19.E00.005 inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto
06/12/2010 completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali

filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto
sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc,
prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole.
Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia
in ghisa malleabile
Per spostamento e formazione nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,49*
(4,00+2,50)] 29,185

SOMMANO... kg 29,185 9,83 286,89

166 / 166 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
05.P70.B10.025 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1"
06/12/2010 proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con

idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 76
Per isolamento nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,00+2,50] 6,500

SOMMANO... m 6,500 6,71 43,62

Adeguamento Impianto elettrico  (SbCat 5)

167 / 167 F.O. Impianto per punto luce interrotto. Impianto in tubo PVC incassato punto luce
06.A44.B.01.A 010 interrotto
09/11/2006 Per corridoio *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 112,13 224,26

168 / 168 F.O. Impianto per punto luce interrotto. Impianto in tubo PVC incassato punto luce
06.A44.B.01.B 010 in parallelo
06/10/2010 Per ufficio lavori pubblici *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 64,27 128,54

169 / 169 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
06/10/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Installazione plafoniere corridoio *2,000 2,000
Installazione plafoniere recuperate ufficio lavori pubblici *2,000 2,000

SOMMANO... h 4,000 28,54 114,16

170 / 170 PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE, ADATTE
06.P46.A.01.A 045 PER ANDRONI, SCALE, CORRIDOI. Plaf. ovale l=300 mm diffus. vetro compatta
03/02/2009 Plafoniere per corridoio *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 22,05 44,10

171 / 171 POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA. P.o. di lampade ad
06.A47.A.01.A 010 incandescenza fino a 100 W
03/02/2009 Plafoniere per corridoio *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 0,50 1,00
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172 / 172 LAMPADE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI 220-230 V.
06.P47.A.01.A 035 Lampada ad incandescenza normale 100 W e 27
03/02/2009 Plafoniere per corridoio *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 0,57 1,14

173 / 173 F.O. impianto alimentazione lampade di sicurezza. Impianto in tubo PVC incassato
06.A44.B.06.A 010 punto luce per lampada di emergenza con linea bus
03/02/2009 Per corridoio *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 37,57 37,57

174 / 174 POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI
06.A46.A.02.A 010 EMERGENZA CON O SENZA INTERDIZIONE. P.o. c.i. ill. emergenza senza int.
03/02/2009 fino a 18 W

Per corridoio *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 17,53 17,53

175 / 175 PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON
06.P46.C.01.C 015 ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E
03/02/2009 FISSE. Plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2

Per corridoio *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 115,44 115,44

176 / 176 F.O. impianto prese civili di qualunque tipo Impianto in tubo PVC incassato punto
06.A44.C.01.A 010 presa civile
21/12/2010 Spostamento prese ufficio lavori pubblici *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 96,94 193,88

Parziale ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.1° (Escluso interno bagni)  (Cat 4)
euro 30´998,70
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FORMAZIONE INTERNO NUOVO BAGNO AL P.1°  (Cat 5)
Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

177 / 177 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia. In mattoni forati dello spessore di
01.A06.A20.055 cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
07/12/2010 Per muri interni di delimitazione dei bagni *[3,63*1,89-2,17*1,04] 4,604

SOMMANO... m² 4,604 30,09 138,53

178 / 178 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10.005 piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
24/09/2009 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento

con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2
Rinzaffo pareti bagni *[3,63*(1,89+1,60+1,89+1,60+1,01+1,89+1,01+1,89)+0,54*(2,50+
1,21+2,50)] 49,745

SOMMANO... m² 49,745 18,23 906,85

179 / 179 Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento, per interni, con
01.A10.C20.005 raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante. A base di gessi speciali
24/09/2009 e perlite

Lisciatura pareti bagni oltre 2 m *[1,63*(1,89+1,60+1,89+1,60+1,01+1,89+1,01+1,89)+
0,54*(0,50+1,21+0,50)] 22,025

SOMMANO... m² 22,025 9,70 213,64

180 / 180 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su
24/09/2009 intonaci interni

Pittura pareti bagni oltre 2 m e soffitto *[1,63*(1,89+1,60+1,89+1,60+1,01+1,89+1,01+
1,89)+0,54*(0,50+1,2+0,50)+1,89*(1,60+1,01)] 26,952

SOMMANO... m² 26,952 4,11 110,77

181 / 181 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
24/09/2009 per superfici di almeno m² 0,20

Sottofondo Pavimento bagni *[14*(1,89*1,60+1,89*1,01+0,54*1,22+1,04*0,16+0,14*
1,04)] 82,652

SOMMANO... m² 82,652 3,17 262,01

182 / 182 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75.005 porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
24/09/2009 mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle

ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20
Rivestimento pareti bagni *[2,00*(1,89+1,60+1,89+1,60+1,01+1,89+1,01+1,89+0,54+
0,54-3*1,04)] 21,480
Pavimento bagni *[1,89*1,60+1,89*1,01+0,54*1,22+1,04*0,16+0,14*1,04] 5,904

SOMMANO... m² 27,384 28,02 767,30

183 / 183 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
24/09/2009 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
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Rivestimento pareti bagni *[2,00*(1,89+1,60+1,89+1,60+1,01+1,89+1,01+1,89+0,54+
0,54-3*1,04)] 21,480
Pavimento bagni *[1,89*1,60+1,89*1,01+0,54*1,22+1,04*0,16+0,14*1,04] 5,904

SOMMANO... m² 27,384 24,28 664,88

184 / 184 Fornitura e posa in opera di controtelaio per porte scorrevoli, da inserire nella
P.003 muratura, completo di sistema di scorrimento. Il controtelaio (certificato UNI ENI
25/09/2009 ISO 9001 Ed. 2000) sarà composto da un cassonetto metallico che fa scomparire le

porte, accogliendole al suo interno, in lega composta da alluminio, zinco e silicio, che
garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. I traversi e il montante di battuta in
acciaio dovranno rendere solida, stabile ed autoportante l'intera struttura. I fianchi,
di forma grecata, garantiranno rigidità al controtelaio, inoltre saranno dotati di una
rete porta intonaco in acciaio zincato. Il sistema di scorrimento, sarà formato da una
guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli a 4 ruote su perni a
cuscinetti della portata di 120 Kg. per anta. Il montante in legno dovrà facilitare
l'installazione di qualsiasi tipo di stipite. La posa verrà effettuata con il fissaggio di
apposite zanche alla muratura circostante. Valutato sulle dimensioni del passaggio
lasciato con il serramento totalmente aperto.
Porta del bagno disabili *[0,90*2,10] 1,890

SOMMANO... m² 1,890 171,75 324,61

185 / 185 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
07/12/2010 chiambrane o telarone. In qualsiasi tipo di legname

Porta dei nuovi bagni *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 2,257 38,50 86,89

186 / 186 Porte interne tamburate, dello spessore finito di 38 mm, aventi rivestimento sulle due
P.013 facce in laminato plastico dello spessore di 1,5 mm su rivestimento in compensato di
24/09/2009 abete dello spessore non inferiore a mm 4, ossatura in abete dello spessore di 27 mm,

specchiatura piena, telaio fisso di larghezza di 12 cm o 14 cm, idonei coprifili laterali,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami, le maniglie o il chiavistello libero/
occupato, la imprimitura ad olio ed una griglia metallica, nella parte inferiore di
dimensione minima di 40 cm di larghezza e di 10 cm di altezza.
Porta dei nuovi bagni *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 2,257 226,38 510,94

Adeguamento Impianto idro-sanitario  (SbCat 3)

187 / 187 Formazione di punto di adduzione idrica eseguito con impiego di tubazioni in metal-
P.009 plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione
25/09/2009 punti acqua isolati, apparecchi igienico-sanitari, vaschette di cacciata, dalle colonne

montanti, dai boyler o da qualsiasi altro punto di derivazione, di qualsiasi natura e
dimensione. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e
pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento, eseguito
con tubazioni di adeguato diametro e, nel caso di tubazioni per l'acqua calda, isolate.
Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste
ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della
muratura; sgombero e trasporto e smaltimento della risulta alle discariche.
Nei lavabi dei bagni *4,000 4,000
Nei wc dei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 5,000 115,92 579,60

188 / 188 Formazione di punto di scarico per apparecchi igienico-sanitari tipo lavelli, lavandini,
P.010 lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi
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25/09/2009 d'opera occorrenti fino alla colonna montante o al punto d'innesto in un'altra
tubazione di scarico. La tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti
tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature, i collari
di fissaggio alla struttura ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento dell'apparecchio sanitario di
riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il
fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti,
prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura, sgombero, trasporto e
smaltimento della risulta alle discariche
Nei lavabi dei bagni *2,000 2,000
Per sifone a pavimento *1,000 1,000

SOMMANO... cad 3,000 86,93 260,79

189 / 189 Formazione di punto di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di
P.011 cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per
25/09/2009 innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit -

PE di diametro di 110 mm, fino alla colonna di scarico o al punto d'innesto in altra
tubazione di scarico, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera
occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le
rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti, prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura, sgombero,
trasporto e smaltimento della risulta alle discariche.
Nei wc dei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 134,77 134,77

190 / 190 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.045 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico. Lavabo completo di accessori,
25/09/2009 compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di

scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole
Nei bagni *2,000 2,000

SOMMANO... cad 2,000 67,53 135,06

191 / 191 Lavabo in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm
P.007 60x45x21, completo di miscelatore monoforo in ottone cromato con bocca di
07/12/2010 erogazione normale, tipo pesante, con aeratora da 1/2", sifone con scarico e mensole

Per il bagno normale *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 111,93 111,93

192 / 192 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per
01.P22.T05.005 gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello
25/09/2009 estraibile, sifone con scarico flessibile cm 70x57 mensole fisse

Per i bagno disabili *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 559,65 559,65

193 / 193 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.185 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico. Sifone con griglia a
25/09/2009 pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico

Nei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 56,81 56,81

194 / 194 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordo imbuto d'entrata regolabile in pe e

COMMITTENTE: COMUNE DI BOVES - Piazza Italia, n° 64 - Boves (CN)

A   R I P O R T A R E 97´568,97



ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ACHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE
Studio di Ingegneria Dott. Ing. S.Ferrari e F.Giraudo ss. - Corso Nizza, 67a - Cuneo pag. 33

Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 97´568,97

01.P22.H70.010 griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro
25/09/2009 mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 50 - senza attacco

lavaggio
Nei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 21,21 21,21

195 / 195 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.165 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico. Latrina all'inglese o a sella di
25/09/2009 qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico

Nei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 76,84 76,84

196 / 196 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o
P.005 a parete, per disabili, cm 56x38x49
25/09/2009 Nel bagno disabili *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 95,00 95,00

197 / 197 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.190 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico. Vaschetta di cacciata a
25/09/2009 cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e

scarico
Nei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 58,22 58,22

198 / 198 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza
01.P22.H24.005 altezza, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel
25/09/2009 coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto. Da l 10 per vasi

a cacciata, dimens.45x16,7x32,5
Nei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 42,10 42,10

199 / 199 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10.195 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico. Sedili in plastica per vasi
25/09/2009 all'inglese

Nei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 8,83 8,83

200 / 200 Sedile con coperchio, compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate. In
01.P22.H20.005 materiale plastico - colori vari
25/09/2009 Nei bagni *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 10,04 10,04

Adeguamento Impianto elettrico  (SbCat 5)

201 / 201 F.O. Impianto per punto luce interrotto. Impianto in tubo PVC incassato punto luce
06.A44.B.01.A 010 interrotto
09/11/2006 Per wc disabili *1,000 1,000

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 112,13 224,26

202 / 202 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
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01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
06/10/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per wc disabili *1,000 1,000
Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... h 2,000 28,54 57,08

203 / 203 PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE, ADATTE
06.P46.A.01.A 045 PER ANDRONI, SCALE, CORRIDOI. Plaf. ovale l=300 mm diffus. vetro compatta
03/02/2009 Per wc disabili *1,000 1,000

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 22,05 44,10

204 / 204 POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA. P.o. di lampade ad
06.A47.A.01.A 010 incandescenza fino a 100 W
03/02/2009 Per wc disabili *1,000 1,000

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 0,50 1,00

205 / 205 LAMPADE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI 220-230 V.
06.P47.A.01.A 035 Lampada ad incandescenza normale 100 W e 27
03/02/2009 Per wc disabili *1,000 1,000

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 0,57 1,14

206 / 206 F.O. impianto alimentazione lampade di sicurezza. Impianto in tubo PVC incassato
06.A44.B.06.A 010 punto luce per lampada di emergenza con linea bus
03/02/2009 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 37,57 37,57

207 / 207 POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI
06.A46.A.02.A 010 EMERGENZA CON O SENZA INTERDIZIONE. P.o. c.i. ill. emergenza senza int.
03/02/2009 fino a 18 W

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 17,53 17,53

208 / 208 PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON
06.P46.C.01.C 015 ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E
03/02/2009 FISSE. Plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2

Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 115,44 115,44

209 / 209 Fornitura in opera di segnalazioni acustiche e luminose. F.o. impianto di chiamata con
06.A45.A.02.C 010 pulsante a tirante
03/02/2009 Per wc disabili *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 86,09 86,09

210 / 210 Apparecchi modulari componibili della serie civile èlite di alto livello estetico e
06.A44.A.02.H 005 qualitativo, (tipo: serie Living della Bticino; serie Playbus della Gewiss, serie Vela
03/02/2009 della Legrand ecc.), di qualsiasi colore, per tensioni fino a 230 V. F.O. di suonerie e

ronzatori - serie èlite
Per l'mpianto di chiamata per i wc *1,000 1,000
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SOMMANO... cad 1,000 12,45 12,45

211 / 211 F.O. impianto prese civili di qualunque tipo Impianto in tubo PVC incassato punto
06.A44.C.01.A 010 presa civile
22/12/2010 Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 96,94 96,94

212 / 212 Apparecchi modulari componibili della serie civile èlite di alto livello estetico e
06.A44.A.02.B 010 qualitativo, (tipo: serie Living della Bticino; serie Playbus della Gewiss, serie Vela
22/12/2010 della Legrand ecc.), di qualsiasi colore, per tensioni fino a 230 V. F.O. di presa italiano

2P+T 10/16A - serie èlite
Per antibagno *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 5,26 5,26

Parziale FORMAZIONE INTERNO NUOVO BAGNO AL P.1°  (Cat 5) euro 6´836,13
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ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.2° (Escluso interno bagni)  (Cat 6)
Opere edili di demolizione  (SbCat 1)

213 / 213 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00.005 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle
28/09/2009 discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione. Con una superficie di almeno m²
0,50
Rimozione serramento interni bagni *[3*0,80*2,10] 5,040
Rimozione serramento bagni sulla scala centrale *[1,00*2,20] 2,200
Rimozione serramento bagni di accesso alla scala per il sottotetto *[0,90*2,20] 1,980
Rimozione serramento dall'antisala del consiglio agli archivi *[0,90*2,20] 1,980

SOMMANO... m² 11,200 11,22 125,66

214 / 214 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato,
01.A19.E60.005 compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle
06/10/2010 discariche. Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.

Rimozioni sanitari nei bagni *5,000 5,000

SOMMANO... cad 5,000 35,49 177,45

215 / 215 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10.010 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
06/10/2010 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione. Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
Taglio della scala di accesso al sottotetto per modifica *[0,97*(2,05+0,90)/2*0,90] 1,288

SOMMANO... m³ 1,288 91,04 117,26

216 / 216 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.035 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
09/12/2010 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione.
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10.
Ampliamento porta di accesso ai nuovi bagni *[0,81*(0,10*2,30+1,65*0,20)] 0,454
Ampliamento porta di accesso al bagno normale *[0,26*(0,12*2,30+1,60*0,20)] 0,155
Formazione fori nelle murature per sostegno volta rimanente del pavimento *[2*0,40*
0,20*0,30] 0,048
Formazione fori nelle murature per sostegno volta rimanente del solaio superiore *[2*0,40*
0,20*0,30] 0,048

SOMMANO... m³ 0,705 795,56 560,87

217 / 217 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque
01.A02.A25.030 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,
06/10/2010 computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per

superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche
Demolizione tramezzi interni bagni *[3,28*(3,16+2*1,43)] 19,746
Demolizione tramezzi separazione scalette-scala accesso sottotetto *[2,68*1,40] 3,752

SOMMANO... m² 23,498 11,55 271,40

218 / 218 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di
01.A02.B50.010 fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
06/10/2010 detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti

nell'ambito del cantiere. In ceramica
Rimozione piastrelle rivestimento bagni *[2,00*(2,66+0,35+0,30+2,77+2,01+6*1,43+6*
0,15)] 35,140

SOMMANO... m² 35,140 8,97 315,21
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219 / 219 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00.020 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
06/10/2010 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In cotto

Demolizione pavimenti dei bagni *[1,43*(1,00+0,95+1,02)+(3,16+3,12)/2*2,66+0,30*
2,77+0,95*0,85] 14,238
Demolizione pavimenti disimpegno e scalette di accesso agli archivi *[2,06*2,92+0,95*
0,81+(1,34+1,00)/2*0,76+4*0,18*1,86] 9,013

SOMMANO... m² 23,251 9,25 215,07

220 / 220 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.005 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I
06/10/2010 volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei

detriti alle discariche.
Demolizione sottofondo pavimenti dei bagni *[0,15*(1,43*(1,00+0,95+1,02)+(3,16+3,12)/
2*2,66+0,30*2,77+0,95*0,85)] 2,136
Demolizione sottofondo pavimenti disimpegno e scalette di accesso agli archivi *[0,12*
(2,06*2,92+0,95*0,81+(1,34+1,00)/2*0,76+4*0,18*1,86)] 1,082
Demolizione sottofondo pavimenti disimpegno scala accesso al sottotetto *[0,15*(1,15*
0,97+0,88*0,26)] 0,202

SOMMANO... m³ 3,420 77,85 266,25

221 / 221 Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A70.020 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
06/10/2010 computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In

acciaio e laterizi
Demolizione del primo solaio a pavimento per passaggio vano ascensore *[(3,15+3,18)/2*
2,28] 7,216
Demolizione del primo solaio a pavimento per formazione scaletta verso gli archivi *[1,20*
1,00] 1,200

SOMMANO... m² 8,416 27,47 231,19

222 / 222 Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e
02.P02.A01.090.02 relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: da cm
0 12 a cm 25 di spessore
06/10/2010 Demolizione della volta per il passaggio del vano ascensore *[(3,15+3,18)/2*2,28*1,10] 7,938

SOMMANO... m² 7,938 68,48 543,59

223 / 223 Scrostamento di tratti di intonaco sia di cemento che di calce, comprendente il
P.001 distacco dell'intonaco fino alla muratura sottostante, il trasporto manuale delle
28/09/2009 macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica, valutato sulle

superfici sulle quali è ordinato l'intervento
Rimozione intonaco pareti nuova zona disimpegno ascensore dal vano scala centrale *
[3,85*(1,49+0,95+1,50)-0,95*2,10] 13,174
Rimozione intonaco pareti rimanenti bagni *[3,28*(2,66+0,35+0,30+2,77+2,01+0,95)-2*
0,90*2,10] 25,871
Rimozione intonaco pareti vano scala accesso sottotetto *[2,68*(0,97+1,05)+(2,68+2,14)/
2*0,57] 6,787
Rimozione intonaco pareti zona scalette accesso archivi *[2,68*(1,20+2,06+1,20)-0,95*
2,10+0,89*(2,10+0,95+2,10)+2*(2,68+3,40)/2*0,78+3,40*(0,94+2,06)-1,34*2,40+0,76*
(2,40+(1,34+1,00)/2+2,40)] 30,805

SOMMANO... m² 76,637 17,56 1´345,75

Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

224 / 224 Realizzazione di nuove aperture in murature di laterizio e/o pietrame con relativa
P.008 cerchiatura in acciaio, per la formazione di passate e porte. L'opera consisterà nel
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06/10/2010 preventivo tracciamento dell'ingombro dell'apertura, nella formazione delle tracce su
entrambe le facciate e nella formazione dei fori passanti di diametro di 20 mm, al
passo massimo di 60 cm, nella regolarizzazione delle tracce con malta cementizia,
nella fornitura e posa in opera dei due portali in acciaio tipo S235, in profilati tipo
"IPE" e/o "INP" con piastra di base, forniti con una mano di antiruggine, nella
fornitura e posa in opera dei bulloni-tiranti, di diametro di 16 mm dotati di dadi di
serraggio e dei tasselli di ancoraggio di base del diametro di 12 mm (n° 16 ogni
apertura), nel taglio, asportazione e trasporto a discarica della muratura rimossa, nel
posizionamento della rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 10x10 cm, nella
successiva sigillatura delle strutture con malta cementizia e nella ripresa dell'intonaco
di finitura. Sono compresi tutti gli oneri necessari ed accessori, anche non descritti in
precedenza, per dare la muratura e la nuova apertura pronte alla sola pittura,
misurata sul volume interno dell'apertura, completa delle finiture già realizzate, in
base alle indicazioni e dimensioni riportate nella tavola grafica n° 15.
Apertura porta di accesso all'ascensore dal vano scala *[0,80*1,40*2,10] 2,352
Apertura porta di accesso all'ascensore dall'archivio posteriore *[0,30*1,26*2,10] 0,794
Apertura porta di accesso alla scaletta dal vano scala *[0,87*1,00*2,10] 1,827
Apertura porta di accesso alla scaletta dall'archivio posteriore *[0,30*1,00*2,20] 0,660

SOMMANO... m³ 5,633 971,19 5´470,71

225 / 225 Fornitura e posa in opera di profilati a doppio "T" in acciaio tipo S275, forniti con
P.016 una mano di antiruggine, per il sostegno di architravi esistenti e/o la realizzazione di
28/03/2011 nuovi architravi necessari all'apertura di vani, passate e porte, compresi gli oneri

della puntellatura durante la messa in opera, dell'inserimento di piastre di appoggio
saldate, dell'eventuale saldatura tra profilati affiancati, della chiusura degli spazi
all'interno della muratura, tra un profilato e l'altro, con elementi in laterizio pieno e/o
in calcestruzzo e delle opere murarie di finitura per dare la muratura pronta alla sola
pittura
Ampliamento porta di accesso ai nuovi bagni - putrelle n° 3 HEA 120 *[19,90*3*1,60] 95,520
Ampliamento porta di accesso al bagno normale - putrelle n° 1 HEA 160 *[30,40*1,64] 49,856

SOMMANO... kg 145,376 4,61 670,18

226 / 226 Realizzazione di rivestimenti, di controsoffittature, di cassonetti, di mascheramenti di
P.004 tubazioni e/o impianti, realizzati con lastre in cartongesso idonee all'aggrappo
06/10/2010 dell'intonaco, dello spessore minimo di 15 mm, montate su struttura metallica di

supporto, in acciaio zincato, opportunamente tassellata alla muratura, complete di
retina e di stuccatura di mascheramento delle fessure tra le lastre stesse e tra le lastre
e la muratura, pronta per l'applicazione dell'intonaco. La struttura dovrà essere
dimensionata di volta in volta in funzione della forma e della grandezza delle lastre da
utilizzare. Il lavoro si deve intendere finito in ogni parte, per qualsiasi forma e
dimensione, con un minimo di 1 mq.
Ampliamento porta di accesso ai nuovi bagni *[1,04*(0,20+0,81+0,20)] 1,258
Ampliamento porta di accesso al bagno normale *[1,00*(0,20+0,26+0,20)] 0,660

SOMMANO... m² 1,918 64,69 124,08

227 / 227 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80.035 purche' superiore a cm 12. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per
09/12/2010 un volume totale di almeno m³ 0,10.

Formazione pilastro di sostegno della muratura lato vano scala *[2,20*(0,83+0,85)/2*0,72] 1,331

SOMMANO... m³ 1,331 379,10 504,58

228 / 228 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione
01.A04.H00.005 ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
09/12/2010 esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti. In legname di qualunque

forma
Formazione trave di contenimento volta esistente a pavimento *[2,74*(0,40+0,20+0,40)] 2,740
Formazione trave di contenimento volta esistente a soffitto *[3,15*(0,40+0,20+0,40)] 3,150

SOMMANO... m² 5,890 56,73 334,14
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229 / 229 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
01.A04.B30.005 consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
09/12/2010 (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore);

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Formazione trave di contenimento volta esistente a pavimento *[3,54*0,30*0,20] 0,212
Formazione trave di contenimento volta esistente a soffitto *[3,83*0,30*0,20] 0,230

SOMMANO... m³ 0,442 102,39 45,26

230 / 230 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In strutture semplici
01.A04.C00.015 armate
09/12/2010 Formazione trave di contenimento volta esistente a pavimento *[3,54*0,30*0,20] 0,212

Formazione trave di contenimento volta esistente a soffitto *[3,83*0,30*0,20] 0,230

SOMMANO... m³ 0,442 108,20 47,82

231 / 231 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00.005 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
09/12/2010 combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato

Formazione trave di contenimento volta esistente a pavimento *[3,54*0,30*0,20] 0,212
Formazione trave di contenimento volta esistente a soffitto *[3,83*0,30*0,20] 0,230

SOMMANO... m³ 0,442 7,57 3,35

232 / 232 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.005 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
09/12/2010 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista.

Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm
Formazione trave di contenimento volta esistente a pavimento *30,480 30,480
Formazione trave di contenimento volta esistente a soffitto *31,990 31,990

SOMMANO... kg 62,470 1,38 86,21

233 / 233 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80.035 purche' superiore a cm 12. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per
09/12/2010 un volume totale di almeno m³ 0,10.

Formazione muretti scalette di accesso agli archivi *[0,12*3*(0,15+0,80)/2*1,20] 0,205
Formazione muretti scaletta di accesso al sottotetto *[0,12*3*(0,15+1,00)/2*1,58] 0,327
Formazione muretti riempimento solaio sotto i nuovi bagni *[0,12*4*((0,15+0,82)/2*0,78+
0,82*0,94)] 0,552

SOMMANO... m³ 1,084 379,10 410,94

234 / 234 Solaio in ferro e tavelloni forati, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri,
01.A07.B10.005 pagando a parte i profilati. Per una superficie complessiva di almeno m² 1
06/10/2010 Solette scaletta di accesso agli archivi *[1,20*1,00] 1,200

Solette scaletta di accesso al sottotetto *[0,97*(0,67+0,90)] 1,523
Solette sotto i nuovi bagni *[2,06*(0,94+0,78)] 3,543

SOMMANO... m² 6,266 70,63 442,57

235 / 235 Realizzazione di rivestimenti, di controsoffittature, di cassonetti, di mascheramenti di
P.004 tubazioni e/o impianti, realizzati con lastre in cartongesso idonee all'aggrappo
09/12/2010 dell'intonaco, dello spessore minimo di 15 mm, montate su struttura metallica di

supporto, in acciaio zincato, opportunamente tassellata alla muratura, complete di
retina e di stuccatura di mascheramento delle fessure tra le lastre stesse e tra le lastre
e la muratura, pronta per l'applicazione dell'intonaco. La struttura dovrà essere
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dimensionata di volta in volta in funzione della forma e della grandezza delle lastre da
utilizzare. Il lavoro si deve intendere finito in ogni parte, per qualsiasi forma e
dimensione, con un minimo di 1 mq.
Formazione solaio a copertura nuova parte di bagno *[1,10*1,51] 1,661

SOMMANO... m² 1,661 64,69 107,45

236 / 236 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli delle dimensioni di cm 100x50,
01.P09.B65.040 su sottofondo in carta,della densita' di 50 kg/m³; con adeguata protezione di barriera
09/12/2010 al vapore spessore mm 100

Isolamento solaio a copertura nuova parte di bagno *[1,10*1,51] 1,661

SOMMANO... m² 1,661 7,22 11,99

237 / 237 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50.005 polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi
09/12/2010 dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi

piano del fabbricato. Per superfici in piano e simili
Isolamento solaio a copertura nuova parte di bagno *[1,10*1,51] 1,661

SOMMANO... m² 1,661 5,83 9,68

238 / 238 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia. In mattoni forati dello spessore di
01.A06.A20.055 cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
09/12/2010 Muri di separazione della scala di accesso agli archivi *[2*(3,28*2,24+(3,28+4,00)/2*

0,90)-0,94*2,17] 19,207
Muri di chiusura porta di accesso al corridoio *[0,97*2,40] 2,328
Muri di chiusura porta di accesso alla scala del sottotetto *[2,78*1,10-0,94*2,10] 1,084
Muri di chiusura finestre adiacenti l'ascensore *[3*3,28*0,78] 7,675
Muri di chiusura accesso agli archivi *[0,94*3,40] 3,196

SOMMANO... m² 33,490 30,09 1´007,71

239 / 239 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia. In mattoni forati dello spessore di
01.A06.A20.045 cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
28/09/2009 Muro di delimitazione bagno normale-ripostiglio *[1,00*3,28] 3,280

Muro di chiusura porta di accesso al corridoio *[1,25*2,50] 3,125
Muro di chiusura accesso all'ascensore *[2,30*(0,26+0,14+0,18+0,39+0,42)] 3,197
Muro di chiusura tubi acqua alimentazione bagni e delimitazione archivio *[4,00*(0,47+
0,18+1,38+0,18)-1,07*2,10] 6,593

SOMMANO... m² 16,195 42,40 686,67

240 / 240 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
06/10/2010 per superfici di almeno m² 0,20

Sottofondo pavimento zona scaletta accesso archivi *[12*1,00*(0,89+1,36+0,88+1,20)] 51,960
Sottofondo pavimento ripostiglio *[12*(1,78*0,70+0,30*1,41+0,94*0,12)] 21,382
Sottofondo scaletta di accesso al sottotetto *[10*(0,97*(0,67+0,90)+0,97*0,80)] 22,989

SOMMANO... m² 96,331 3,17 305,37

241 / 241 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75.005 porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
06/10/2010 mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle

ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con
malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo. Per una superficie di almeno m² 0,20
Pavimento scaletta - alzate e pedate *[1,00*(1,36+0,88+1,20+0,72)] 4,160
Pavimento ripostiglio *[0,94*0,12+1,78*0,70+1,41*0,30] 1,782
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SOMMANO... m² 5,942 28,02 166,49

242 / 242 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.005 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
06/10/2010 trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi

fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati
20X20 - 30X30 - 40X40
Pavimento scaletta - alzate e pedate *[1,00*(1,36+0,88+1,20+0,72)] 4,160
Pavimento ripostiglio *[0,94*0,12+1,78*0,70+1,41*0,30] 1,782

SOMMANO... m² 5,942 24,28 144,27

243 / 243 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con
01.A12.B80.005 gola di raccordo a becco di civetta. Di almeno m 0,50
06/10/2010 Zoccolino pavimento scaletta - alzate e pedate *[2*(1,36+0,88+1,20+0,72)-0,94] 7,380

Zoccolino pavimento ripostiglio *[1,78-0,94+0,70+0,35+0,30+1,41+1,00] 4,600

SOMMANO... m 11,980 6,10 73,08

244 / 244 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
01.P07.B48.005 impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
06/10/2010 superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,

con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli). Nel
formato 10x20 cm
Zoccolino pavimento scaletta - alzate e pedate *[2*(1,36+0,88+1,20+0,72)-0,94] 7,380
Zoccolino pavimento ripostiglio *[1,78-0,94+0,70+0,35+0,30+1,41+1,00] 4,600

SOMMANO... m 11,980 9,32 111,65

245 / 245 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
06/10/2010 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti. Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1
Riquadratura ingresso ascensore dal vano scala *[1,31*(1,40+2,10+1,40+2,10)] 9,170
Riquadratura ingresso ascensore dall'archivio *[0,91*(2,10+1,26+2,10+1,26)] 6,115
Pavimento disimpegno ingresso scaletta archivi e zoccolino *[1,00*0,89+0,15*(0,77+
0,75)] 1,118

SOMMANO... m² 16,403 82,08 1´346,36

246 / 246 Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.B50.020 Riquadratura ingresso ascensore dal vano scala *[1,31*(1,40+2,10+1,40+2,10)] 9,170
06/10/2010 Riquadratura ingresso ascensore dall'archivio *[0,91*(2,10+1,26+2,10+1,26)] 6,115

Pavimento disimpegno ingresso scaletta archivi *[1,00*0,89] 0,890

SOMMANO... m² 16,175 112,67 1´822,44

247 / 247 Marmo nero marquina. In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.G20.020 Zoccolino disimpegno ingresso scaletta archivi *[0,15*(0,77+0,75)] 0,228
06/10/2010

SOMMANO... m² 0,228 138,04 31,47

248 / 248 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10.005 piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
28/09/2009 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento

con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2
Rinzaffo parete vano scala *[3,85*(0,60+1,00+0,12)+(3,85+3,43)/2*0,60+3,43*(1,40+
0,22)-2,10*1,00-2,20*1,40] 9,183
Rinzaffo sulle pareti del ripostiglio *[3,28*(1,78+0,70+0,35+0,30+1,41+1,00)] 18,171
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Rinzaffo sulle pareti della scaletta di accesso agli archivi *[3,28*(2,24+1,00+2,24)+2*
(3,28+3,40)/2*0,90+3,40*1,00] 27,386
Rinzaffo muri di chiusura finestre adiacenti l'ascensore *[3*3,28*0,78] 7,675
Rinzaffo porta accesso scaletta dalla scala centrale *[0,89*(2,20+2,20)] 3,916
Rinzaffo muratura chiusura tubi e accesso archivi *[4,00*(0,47+0,18+1,38+0,18)*2] 17,680

SOMMANO... m² 84,011 18,23 1´531,52

249 / 249 Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento, per interni, con
01.A10.C20.005 raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante. A base di gessi speciali
28/09/2009 e perlite

Lisciatura parete vano scala *[3,85*(0,60+1,00+0,12)+(3,85+3,43)/2*0,60+3,43*(1,40+
0,22)-2,10*1,00-2,20*1,40] 9,183
Lisciatura sulle pareti del ripostiglio *[3,28*(1,78+0,70+0,35+0,30+1,41+1,00)] 18,171
Lisciatura sulle pareti della scaletta di accesso agli archivi *[3,28*(2,24+1,00+2,24)+2*
(3,28+3,40)/2*0,90+3,40*1,00] 27,386
Lisciatura muri di chiusura finestre adiacenti l'ascensore *[3*3,28*0,78] 7,675
Lisciatura porta accesso scaletta dalla scala centrale *[0,89*(2,20+1,00+2,20)] 4,806
Lisciatura muratura chiusura tubi e accesso archivi *[4,00*(0,47+0,18+1,38+0,18)*2] 17,680

SOMMANO... m² 84,901 9,70 823,54

250 / 250 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su
28/09/2009 intonaci interni

Pittura parete vano scala *[3,85*(0,60+1,00+0,12)+(3,85+3,43)/2*0,60+3,43*(1,40+0,22)-
2,10*1,00-2,20*1,40] 9,183
Pittura sulle pareti del ripostiglio e soffitto *[3,28*(1,78+0,70+0,35+0,30+1,41+1,00)+
1,78*0,70+0,30*1,41] 19,840
Pittura sulle pareti della scaletta di accesso agli archivi e soffitto *[3,28*(2,24+1,00+2,24)+
2*(3,28+3,40)/2*0,90+3,40*1,00+1,00*3,14] 30,526
Pittura muri di chiusura finestre adiacenti l'ascensore *[3*3,28*0,78] 7,675
Pittura porta accesso scaletta dalla scala centrale *[0,89*(2,20+1,00+2,20)] 4,806
Pittura muratura chiusura tubi e accesso archivi *[4,00*(0,47+0,18+1,38+0,18)*2] 17,680

SOMMANO... m² 89,710 4,11 368,71

251 / 251 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A80.005 sviluppo effettivo. In legno di abete
06/10/2010 Porta di accesso ai bagni *[1,04*2,17] 2,257

Porta di accesso alla scaletta per il sottotetto *[0,94*2,17] 2,040

SOMMANO... m² 4,297 41,67 179,06

252 / 252 Fornitura e posa in opera di controtelaio per porte scorrevoli, da inserire nella
P.003 muratura, completo di sistema di scorrimento. Il controtelaio (certificato UNI ENI
09/12/2010 ISO 9001 Ed. 2000) sarà composto da un cassonetto metallico che fa scomparire le

porte, accogliendole al suo interno, in lega composta da alluminio, zinco e silicio, che
garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. I traversi e il montante di battuta in
acciaio dovranno rendere solida, stabile ed autoportante l'intera struttura. I fianchi,
di forma grecata, garantiranno rigidità al controtelaio, inoltre saranno dotati di una
rete porta intonaco in acciaio zincato. Il sistema di scorrimento, sarà formato da una
guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli a 4 ruote su perni a
cuscinetti della portata di 120 Kg. per anta. Il montante in legno dovrà facilitare
l'installazione di qualsiasi tipo di stipite. La posa verrà effettuata con il fissaggio di
apposite zanche alla muratura circostante. Valutato sulle dimensioni del passaggio
lasciato con il serramento totalmente aperto.
Per accesso al ripostiglio *[0,80*2,10] 1,680

SOMMANO... m² 1,680 171,75 288,54

253 / 253 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello. Per
01.A18.B18.005 qualsiasi spessore
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29/03/2011 Parta separazione archivi dall'ascensore *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso alla scaletta per gli archivi *[0,94*2,17] 2,040

SOMMANO... m² 4,297 41,76 179,44

254 / 254 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.050 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con
29/03/2011 molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con

certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI
120 ad un battente cm 80x200
Porta di accesso alla scaletta per gli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 489,29 489,29

255 / 255 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.055 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con
29/03/2011 molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con

certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI
120 ad un battente cm 90x200
Parta separazione archivi dall'ascensore *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 524,32 524,32

256 / 256 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
28/09/2009 chiambrane o telarone. In qualsiasi tipo di legname

Porta di accesso ai bagni *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso alla scaletta per il sottotetto *[0,94*2,17] 2,040
Porta di accesso al ripostiglio *[0,94*2,17] 2,040

SOMMANO... m² 6,337 38,50 243,97

257 / 257 Porte interne tamburate, dello spessore finito di 38 mm, aventi rivestimento sulle due
P.012 facce in compensato con finitura sintetica di noce dello spessore non inferiore a mm 4,
09/12/2010 ossatura in abete dello spessore di 30 mm, provvista di regoli fissa vetri in legno forte

applicati con viti, telaio fisso di larghezza di 12 cm o 14 cm, idonei coprifili laterali,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami, le maniglie o il chiavistello libero/
occupato, la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) ed una griglia metallica, nella parte
inferiore di dimensione minima di 40 cm di larghezza e di 10 cm di altezza.
Porta di accesso ai bagni *[1,04*2,17] 2,257
Porta di accesso al ripostiglio *[0,94*2,17] 2,040

SOMMANO... m² 4,297 221,48 951,70

258 / 258 Porte interne tamburate, dello spessore finito di 38 mm, aventi rivestimento sulle due
P.013 facce in laminato plastico dello spessore di 1,5 mm su rivestimento in compensato di
06/10/2010 abete dello spessore non inferiore a mm 4, ossatura in abete dello spessore di 27 mm,

specchiatura piena, telaio fisso di larghezza di 12 cm o 14 cm, idonei coprifili laterali,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami, le maniglie o il chiavistello libero/
occupato, la imprimitura ad olio ed una griglia metallica, nella parte inferiore di
dimensione minima di 40 cm di larghezza e di 10 cm di altezza.
Porta di accesso alla scaletta per il sottotetto *[0,94*2,17] 2,040

SOMMANO... m² 2,040 226,38 461,82

Adeguamento Impianto idro-sanitario  (SbCat 3)

259 / 259 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63 - spessore mm 3
01.P08.G00.020 Per colonna montante per sfiato superiore *4,200 4,200
06/12/2010

SOMMANO... m 4,200 2,00 8,40
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260 / 260 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14.015 pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura
06/12/2010 elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni

giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In polietilene
duro tipo Geberit - pe. Del diametro di mm 90 e 110
Per colonna montante per sfiato superiore *4,200 4,200

SOMMANO... m 4,200 11,78 49,48

Adeguamento Impianto termico  (SbCat 4)

261 / 261 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione,
05.P68.A60.005 compresi i materiali di consumo per sostituzione o demolizione. Di qualsiasi
06/12/2010 dimensione

Distacco del radiatore posto nel bagno *1,000 1,000
Distacco del radiatore posto al fondo delle scalette *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 11,49 22,98

262 / 262 Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per riparazioni o
05.P68.A80.005 sostituzioni. Di qualsiasi diametro
06/12/2010 Distaco del detentore e della valvola dal radiatore posto nel bagno *2,000 2,000

Distaco del detentore e della valvola dal radiatore posto al fondo delle scalette *2,000 2,000

SOMMANO... cad 4,000 2,21 8,84

263 / 263 Provvista e posa in opera di detentore cromato, con bocchettone "antigoccia";
05.P69.B52.010 completo di adattatore per tubo rame. Diametro 3/8"x16 - a squadra
13/12/2010 Sul radiatore composto *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 8,86 8,86

264 / 264 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro. Diametro 1/
05.P59.S85.010 2" - a squadra
13/12/2010 Sul radiatore composto *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 8,23 8,23

265 / 265 Riattacco di valvole o detentori per radiatori. Di qualsiasi diam.
05.P68.B30.005 Sul radiatore composto *1,000 1,000
13/12/2010

SOMMANO... cad 1,000 2,85 2,85

266 / 266 Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra
05.P69.A95.005 radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole. Posa in
06/12/2010 opera di radiatore

Spostamento radiatore nei bagni  10/4/690 *[10,000*0,117] 1,170

SOMMANO... kW 1,170 52,14 61,00

267 / 267 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per
01.A19.E12.005 acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. Il fissaggio
06/12/2010 dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a

pressione effettuato con idonea attrezzatura. Per diametri esterni da mm 16 a mm 26
Tubazione per collegamento nuovi radiatori *[5,50+7,00+1,00] 13,500

SOMMANO... m 13,500 7,40 99,90
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268 / 268 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione
01.P08.L65.005 d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene
06/12/2010 reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta

densità tubo diam. 16 mm in barre da m 5
Tubazione per collegamento nuovi radiatori *[5,50+7,00+1,00] 13,500

SOMMANO... m 13,500 5,73 77,36

269 / 269 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
05.P70.B10.005 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1"
06/12/2010 proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con

idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 34
Isolamento tubazione per collegamento nuovi radiatori *[5,50+7,00+1,00] 13,500

SOMMANO... m 13,500 5,12 69,12

270 / 270 Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali. Di dimensioni oltre 1 pollice
01.P12.H00.020 Per spostamento e formazione nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,49*
06/12/2010 (4,00+2,50)] 29,185

SOMMANO... kg 29,185 1,99 58,08

271 / 271 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili)
01.A19.E00.005 inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto
06/12/2010 completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali

filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto
sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc,
prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole.
Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia
in ghisa malleabile
Per spostamento e formazione nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,49*
(4,00+2,50)] 29,185

SOMMANO... kg 29,185 9,83 286,89

272 / 272 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
05.P70.B10.025 avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1"
06/12/2010 proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con

idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 76
Per isolamento nuove colonne montanti impianto termico da 2" *[4,00+2,50] 6,500

SOMMANO... m 6,500 6,71 43,62

Adeguamento Impianto elettrico  (SbCat 5)

273 / 273 F.O. Impianto per punto luce interrotto. Impianto in tubo PVC incassato punto luce
06.A44.B.01.A 010 interrotto
09/11/2006 Per ripostiglio *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 112,13 112,13

274 / 274 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori
06.A44.B.02.A 010 per il comando di un singolo corpo illuminante da due punti diversi Impianto in tubo
22/12/2010 PVC incassato punto luce con 2 deviatori

Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 141,90 141,90

275 / 275 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
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01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
06/10/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per ripostiglio *1,000 1,000
Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... h 2,000 28,54 57,08

276 / 276 PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE, ADATTE
06.P46.A.01.A 045 PER ANDRONI, SCALE, CORRIDOI. Plaf. ovale l=300 mm diffus. vetro compatta
03/02/2009 Per ripostiglio *1,000 1,000

Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 22,05 44,10

277 / 277 POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA. P.o. di lampade ad
06.A47.A.01.A 010 incandescenza fino a 100 W
03/02/2009 Per ripostiglio *1,000 1,000

Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 0,50 1,00

278 / 278 LAMPADE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI 220-230 V.
06.P47.A.01.A 035 Lampada ad incandescenza normale 100 W e 27
03/02/2009 Per ripostiglio *1,000 1,000

Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 2,000 0,57 1,14

279 / 279 F.O. impianto alimentazione lampade di sicurezza. Impianto in tubo PVC incassato
06.A44.B.06.A 010 punto luce per lampada di emergenza con linea bus
03/02/2009 Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 37,57 37,57

280 / 280 POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI
06.A46.A.02.A 010 EMERGENZA CON O SENZA INTERDIZIONE. P.o. c.i. ill. emergenza senza int.
03/02/2009 fino a 18 W

Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 17,53 17,53

281 / 281 PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON
06.P46.C.01.C 015 ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E
03/02/2009 FISSE. Plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2

Per scaletta di accesso agli archivi *1,000 1,000

SOMMANO... cad 1,000 115,44 115,44

Parziale ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.2° (Escluso interno bagni)  (Cat 6)
euro 25´509,58
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FORMAZIONE RAMPA PER DISABILI SUL PIANEROTTOLO AL P.2°  (Cat 7)
Opere edili di demolizione  (SbCat 1)

282 / 282 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00.005 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle
28/09/2009 discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,

computando le superfici prima della demolizione. Con una superficie di almeno m²
0,50
Rimozione della porte di accesso all'ufficio tecnico *[1,10*2,45] 2,695

SOMMANO... m² 2,695 11,22 30,24

283 / 283 Recupero delle pietre, dei marmi e dei graniti di pavimenti interni, di qualunque
P.002 tipologia, dimensione e spessore, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
28/09/2009 successiva pulizia della parte a contatto con il sottofondo, la discesa o la salita a terra

dei materiali, lo sgombero ed il trasporto dei detriti in discarica autorizzata, pronte
per il successivo riutilizzo in cantiere, valutato sulla superficie dei soli elementi
recuperati totalmente integri
Rimozione pavimento in marmo zona nuova rampa *[1,31*(0,22+1,40+0,60)+1,36*(6,00+
0,49)] 11,735
Rimozione zoccolino pianerottolo *[0,15*(6,00+0,49+0,26+0,60+1,50+0,60+6,10)] 2,333
Rimozione pedate e alzate scala ingresso ufficio tecnico *[1,10*(0,55+0,43)] 1,078
Rimozione cornice parapetto pianerottolo *[0,15*(6,49+2,58)] 1,361

SOMMANO... m² 16,507 33,59 554,47

284 / 284 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40.005 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I
28/09/2009 volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei

detriti alle discariche.
Rimozione sottofondo pavimento in marmo zona nuova rampa *[0,15*(1,31*(0,60+1,40+
0,22)+1,36*(6,00+0,49))] 1,760

SOMMANO... m³ 1,760 77,85 137,02

285 / 285 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85.005 metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
28/09/2009 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto
alle pubbliche discariche.
Rimozione ringhiera parapetto pianerottolo *[20*0,70*(2,58+6,49)] 126,980

SOMMANO... kg 126,980 1,85 234,91

Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

286 / 286 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore
01.A05.A80.035 purche' superiore a cm 12. In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per
28/09/2009 un volume totale di almeno m³ 0,10.

Formazione nuova rampa e scalinata *[0,12*3*((0,05+0,40)/2*6,00+0,40*(0,49+1,31)+
0,26*0,40+0,30*0,28+0,30*0,16)] 0,830
Innalzamento muretto a lato nuova rampa e scalinata *[0,12*(0,43*6,00/2+0,43*(0,49+
2,58))] 0,313

SOMMANO... m³ 1,143 379,10 433,31

287 / 287 Solaio in ferro e tavelloni forati, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri,
01.A07.B10.005 pagando a parte i profilati. Per una superficie complessiva di almeno m² 1
28/09/2009 Realizzazione nuova rampa e scalinata *[1,36*(6,00+0,49+1,31)+1,31*0,86] 11,735

SOMMANO... m² 11,735 70,63 828,84
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288 / 288 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con calcestruzzo
01.A11.A40.005 cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
28/09/2009 per superfici di almeno m² 0,20

Sottofondo nuova rampa e scalinata *[8*(1,36*(6,00+0,49+1,31)+1,31*0,86)] 93,877

SOMMANO... m² 93,877 3,17 297,59

289 / 289 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
28/09/2009 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti. Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1
Pavimento in marmo zona nuova rampa *[1,31*(1,40+0,22+0,12+0,35+0,12+0,35+0,12)+
1,36*(6,00+0,49)+1,10*0,55] 12,942
Zoccolino pianerottolo *[0,15*(6,00+0,49+0,26+3*0,14+0,60+3*0,14+0,60+0,22+0,60+
6,10)] 2,357
Cornice parapetto pianerottolo *[0,15*(2,58+6,49)] 1,361

SOMMANO... m² 16,660 82,08 1´367,45

290 / 290 Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.B50.020 Pavimento in marmo zona nuova rampa (37.5% in fornitura) *[0,375*(1,31*(1,40+0,22+
28/09/2009 0,12+0,35+0,12+0,35+0,12)+1,36*(6,00+0,49)+1,10*0,55)] 4,853

SOMMANO... m² 4,853 112,67 546,79

291 / 291 Marmo nero marquina. In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.G20.020 Pavimento in marmo zona nuova rampa (37.5% in fornitura) *[0,375*(1,31*(1,40+0,22+
28/09/2009 0,12+0,35+0,12+0,35+0,12)+1,36*(6,00+0,49)+1,10*0,55)] 4,853

Zoccolino pianerottolo (75% in fornitura) *[0,75*0,15*(6,00+0,49+0,26+3*0,14+0,60+3*
0,14+0,60+0,22+0,60+6,10)] 1,767
Cornice parapetto pianerottolo (75% in fornitura) *[0,75*0,15*(2,58+6,49)] 1,020

SOMMANO... m² 7,640 138,04 1´054,63

292 / 292 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10.005 piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
28/09/2009 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento

con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2
Innalzamento muretto a lato nuova rampa e scalinata *[2*(0,43*6,00/2+0,43*(0,49+2,58))] 5,220

SOMMANO... m² 5,220 18,23 95,16

293 / 293 Finizione e lisciatura con scagliola su rinzaffo a rapido essiccamento, per interni, con
01.A10.C20.005 raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante. A base di gessi speciali
28/09/2009 e perlite

Innalzamento muretto a lato nuova rampa e scalinata *[2*(0,43*6,00/2+0,43*(0,49+2,58))] 5,220

SOMMANO... m² 5,220 9,70 50,63

294 / 294 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30.005 inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati. Su
28/09/2009 intonaci interni

Innalzamento muretto a lato nuova rampa e scalinata *[(0,61+1,04)/2*6,00+1,04*(0,49+
2,58)+0,41*(6,49+2,58)] 11,862

SOMMANO... m² 11,862 4,11 48,75
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295 / 295 OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A20.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
07/10/2010 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Adattamento porta di accesso ufficio tecnico *12,000 12,000
Adattamento ringhiera *8,000 8,000

SOMMANO... h 20,000 26,58 531,60

296 / 296 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
07/10/2010 chiambrane o telarone. In qualsiasi tipo di legname

Adattamento porta di accesso ufficio tecnico *[1,10*2,20] 2,420

SOMMANO... m² 2,420 38,50 93,17

297 / 297 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00.005 industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
28/09/2009 Ripristino della ringhiera sul parapetto laterale *[20*0,70*(2,58+6,49)] 126,980

SOMMANO... kg 126,980 1,59 201,90

Parziale FORMAZIONE RAMPA PER DISABILI SUL PIANEROTTOLO AL P.2°  (Cat
7) euro 6´506,46
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MODIFICA ACCESSO ALLA SALA CAPI GRUPPO AL P.2°  (Cat 8)
Opere edili di demolizione  (SbCat 1)

298 / 298 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20.035 pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
28/09/2009 piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione.
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10.
Apertura porta verso la sala capi gruppo *[0,15*1,04*2,27] 0,354

SOMMANO... m³ 0,354 795,56 281,63

Opere edili di costruzione  (SbCat 2)

299 / 299 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A80.005 sviluppo effettivo. In legno di abete
06/10/2010 Nuova porta verso la sala capigruppo *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 2,257 41,67 94,05

300 / 300 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70.005 qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
28/09/2009 chiambrane o telarone. In qualsiasi tipo di legname

Nuova porta verso la sala capigruppo *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 2,257 38,50 86,89

301 / 301 Porte interne tamburate, dello spessore finito di 38 mm, aventi rivestimento sulle due
P.012 facce in compensato con finitura sintetica di noce dello spessore non inferiore a mm 4,
28/09/2009 ossatura in abete dello spessore di 30 mm, provvista di regoli fissa vetri in legno forte

applicati con viti, telaio fisso di larghezza di 12 cm o 14 cm, idonei coprifili laterali,
compresa la ferramenta robusta, gli ottonami, le maniglie o il chiavistello libero/
occupato, la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) ed una griglia metallica, nella parte
inferiore di dimensione minima di 40 cm di larghezza e di 10 cm di altezza.
Nuova porta verso la sala capigruppo *[1,04*2,17] 2,257

SOMMANO... m² 2,257 221,48 499,88

302 / 302 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20.005 quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
09/12/2010 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura
dei giunti. Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1
Formazione soglia sotto la porta *1,000 1,000

SOMMANO... m² 1,000 82,08 82,08

303 / 303 Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.B50.020 Formazione soglia sotto la porta *[0,15*1,04] 0,156
09/12/2010

SOMMANO... m² 0,156 112,67 17,58

Parziale MODIFICA ACCESSO ALLA SALA CAPI GRUPPO AL P.2°  (Cat 8) euro 1´062,11
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LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE  (Cat 9)
Opere varie  (SbCat 6)

304 / 304 OPERAIO SPECIALIZZATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A10.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
28/09/2009 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per lavori di difficile valutazione e sistemazioni generali *16,000 16,000

SOMMANO... h 16,000 28,54 456,64

305 / 305 OPERAIO QUALIFICATO ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi
01.P01.A20.005 degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali
28/09/2009 ed utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per lavori di difficile valutazione e sistemazioni generali *16,000 16,000

SOMMANO... h 16,000 26,58 425,28

306 / 306 OPERAIO COMUNE ORE NORMALI - Costi orari indicativi, comprensivi degli
01.P01.A30.005 oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed
28/09/2009 utili di impresa, derivati dal costo del contratto "Industria".

Per lavori di difficile valutazione e sistemazioni generali *18,000 18,000

SOMMANO... h 18,000 24,00 432,00

Parziale LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE  (Cat 9) euro 1´313,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 132´972,14

T O T A L E   euro 132´972,14

COMMITTENTE: COMUNE DI BOVES - Piazza Italia, n° 64 - Boves (CN)
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misura unitario TOTALE

COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI  (SpCat 1)
D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09 - Allegato XV - 4.1.1 - lettera a) DEGLI

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

1 / 7 Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica
E OS BB  020 a stampata; nolo primo mese;
05/08/2008 Per formazione area di cantiere (h=2,00 m) per il primo mese *[2,00*(20,00+10,00+10,00-

5,00)] 70,000

SOMMANO... m² 70,000 3,40 238,00

2 / 8 Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica
E OS BB  020 b stampata; nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
05/08/2008 Per formazione area di cantiere (h=2,00 m) per altri 5 mesi *[5*2,00*(20,00+10,00+10,00-

5,00)] 350,000

SOMMANO... m² 350,000 0,22 77,00

3 / 9 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
E OS BB  035 controventati e chiusura con rete plastica stampata. Nolo per tutta la durata dei lavori.
05/08/2008 Per formazione area di cantiere (h=2,00 m) *[2,00*5,00] 10,000

SOMMANO... m² 10,000 8,50 85,00

4 / 10 Ponteggio a telai prefabbricati (struttura ad H) dato in opera a norma della sicurezza
E OS UU  030 a vigente, misurato a metro quadrato di facciata in proiezione, compreso il trasporto, il
05/08/2008 montaggio e lo smontaggio. Costo per il primo mese

Ponteggio per esecuzione del vano ascensore posizionato sull'esterno *[12,85*3,70] 47,545
Ponteggio all'interno del vano ascensore *[(1,60+1,60)*12,20] 39,040
Ponteggio per esecuzione lavori nel vano scala *[(6,25+1,50)*4,85] 37,588

SOMMANO... m² 124,173 10,00 1´241,73

5 / 11 Ponteggio a telai prefabbricati (struttura ad H) dato in opera a norma della sicurezza
E OS UU  030 b vigente, misurato a metro quadrato di facciata in proiezione, compreso il trasporto, il
28/09/2009 montaggio e lo smontaggio.

 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Ponteggio per esecuzione del vano ascensore posizionato sull'esterno (per altri 3 mesi) *[3*
12,85*3,70] 142,635
Ponteggio all'interno del vano ascensore (per altri 3 mesi) *[(1,60+1,60)*13,20*3] 126,720

SOMMANO... m² 269,355 2,00 538,71

6 / 12 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico, completo di piano di lavoro,
E OS UU  105 b botola e scala d'accesso, parapetto regolamentare e ogni altro elememto richiesto dalla
05/08/2008 normativa: fino a 5,4 m Nolo mensile

Per esecuzione opere interne all'edificio *6,000 6,000

SOMMANO... cad. 6,000 157,00 942,00

7 / 13 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, eseguita con legname e/o tubolari
E OS SS  010 b metallici, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento. Per altezze dai
03/12/2010 3 metri ai 5 metri dal piano di calpestio. Costo per tutta la durata dei lavori.

Puntellatura volta a vela adiacente all'ascensore al P.T. *[2,74*1,75] 4,795
Puntellatura volta a vela adiacente all'ascensore al P.1° *[2,74*1,80] 4,932
Puntellatura volta a vela adiacente all'ascensore al P.2° *[3,15*1,90] 5,985

SOMMANO... m² 15,712 31,72 498,38
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3´620,82

Parziale D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09 - Allegato XV - 4.1.1 - lettera a) DEGLI
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1) euro 3´620,82
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3´620,82

D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09 - Allegato XV - 4.1.1 - lettera b) DELLE MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI D.P.I. EVENTUALMENTE PREVISTI NEL

PSC SOLO PER LAVORAZIONI INTERFERENTI   (Cat 2)

8 / 1 Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia
E OS XX  010 antisudore. Costo mensile.
05/08/2008 Interferenza nelle lavorazioni *[6*4] 24,000

SOMMANO... cad. 24,000 0,75 18,00

9 / 2 Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo
E OS XX  050 mensile.
05/08/2008 Interferenza nelle lavorazioni *[6*4] 24,000

SOMMANO... cad. 24,000 0,76 18,24

10 / 3 Scarpe di sicurezza  con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile.
E OS XX  225 Interferenza nelle lavorazioni *[6*4] 24,000
05/08/2008

SOMMANO... paio 24,000 4,12 98,88

11 / 4 Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso.
E OS XX  115 Interferenza nelle lavorazioni *120,000 120,000
05/08/2008

SOMMANO... cad. 120,000 1,60 192,00

Parziale D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09 - Allegato XV - 4.1.1 - lettera b) DELLE MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI D.P.I. EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC

SOLO PER LAVORAZIONI INTERFERENTI   (Cat 2) euro 327,12
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3´947,94

D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09 - Allegato XV - 4.1.1 - lettera d) DEI MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat 4)

12 / 5 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/
E OS NN  005 c 10: triangolare lato 330 mm. Costo per un anno.
05/08/2008 Cartelli di segnalazione del pericolo e di avvertimento per li operai *6,000 6,000

SOMMANO... cad. 6,000 2,50 15,00

13 / 6 Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete,
E OS NN  010 b spessore indicativo 7/10: lato 270 mm. Costo per un anno.
05/08/2008 Cartelli di segnalazione del pericolo e di avvertimento per li operai *6,000 6,000

SOMMANO... cad. 6,000 1,50 9,00

14 / 14 Tavolato per opere di demolizioni costituito da travi tonde e tavole da 5 cm di spessore
E OS SS  025 a in legno d'abete: Per altezze fino a 3,5 m dal piano di calpestio. Costo per un mese.
03/12/2010 Per delimitazione zona ingresso al P.T. durante i lavori *[3,94*2,00] 7,880

Per delimitazione zona ingresso al P.1° durante i lavori *[(3,94+1,99)*2,00] 11,860
Per delimitazione zona ingresso al P.2° durante i lavori *[(3,94+1,36)*2,00] 10,600

SOMMANO... m² 30,340 15,68 475,73

Parziale D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09 - Allegato XV - 4.1.1 - lettera d) DEI MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat 4) euro 499,73

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´447,67

T O T A L E   euro 4´447,67
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Euro Euro

26 912,84
4 644,40

29 188,00
30 998,70
6 836,13

25 509,58
6 506,46
1 062,11
1 313,92

132 972,14 132 972,14

0,00
0,00

0,00 0,00

A 132 972,14

4 447,67

B 137 419,81

1 29 900,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8

19 900,00
9 669,28
10 0,00
11 0,00
12 0,00
13

0,00
14

398,00
796,00

5 496,79
1 196,00
3 980,00

79,60
159,20

15 5,32

C 62 580,19 62 580,19

€ 200 000,00

4) ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.1° (Escluso interno bagni)

Ai sensi dell'art. 17 - comma 2 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 554, dell'Art. 131 - comma 3

5) FORMAZIONE INTERNO NUOVO BAGNO AL P.1°

9) LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE

7) FORMAZIONE RAMPA PER DISABILI SUL PIANEROTTOLO AL P.2°

QUADRO ECONOMICO
Art. 44 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 554 

 PROGETTO DI:

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO 

COMUNALE
COMUNE DI BOVES

Progetto esecutivo
LAVORI A MISURA

1) FORMAZIONE NUOVO NUCLEO IN C.A. PER ASCENSORE

2) MODIFICA DELLA SCALA INTERNA AL PIANO TERRENO

3) ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.T. (Escluso interno bagni)

8) MODIFICA ACCESSO ALLA SALA CAPI GRUPPO AL P.2°

TOTALE LAVORI A MISURA
LAVORI A CORPO

1) -

COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI derivanti dal PI ANO di SICUREZZA sono di
del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e dell'Art. 7 del D.P.R. 3 luglio 2003 n° 222 si evidenzia che i 

2) -

TOTALE LAVORI A CORPO

TOTALE LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA

Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamenti di linee, ecc. ….
Imprevisti ….
Acquisizione aree o immobili, risarcimento danni, ecc.….

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fornitura e posa di impianto ascensore a funi completo di ogni accessorio…
Rilievi, accertamenti ed indagini, frazionamenti ed operazioni catastali ….

TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA IN APPALTO

Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 ….
Costituzione di fondo di cui all'articolo 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 ….
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ….
Incentivi e spese ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 ...
Spese per attività di consulenza o di supporto ….
Eventuali spese per commissioni giudicatrici ….

- I.V.A. sui lavori in appalto ( 4% ) ….
- I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto ( 4% ) ….

Spese per pubblicità ….
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ….
I.V.A. ed eventuali altre imposte ripartite secondo:

6) ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI AL P.2° (Escluso interno bagni)

- I.V.A. sulle Spese tecniche ( 20% ) ….

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)

- I.V.A. sul contributo C.N.P.A.I.A ( 20% ) ….
- I.V.A. sulla rivalsa I.N.P.S. ( 20% ) ….

Arrotondamento ….

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTAN TE

- Contributo C.N.P.A.I.A ( 2% ) ….
- Rivalsa I.N.P.S. ( 4% ) ….

                                                          


