Comuni di
‘i U 13 Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Raas%a Valdieri,

CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA

UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE

piazza Italia n. 64 - 12012 BOVES (CN)

- SEDUTA PUBBLICA -

VERBALE DI GARA
APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E
DELLE OFFERTE ECONOMICHE

OGGETTO: COMUNE DI BOVES.

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE CICLO PEDONALE SUL
TORRENTE COLLA IN BOVES VIA PEVERAGNO”, C.1.G.: 7215843E01; C.U.P.:
F61B17000080004.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre presso la sede municipale
del Comune di Boves in una sala al piano secondo,- glie ore 09:00 alla presenza dei seguenti
signori componenti il seggio di gara, nominato con ‘Beterminazione del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza n. 45 del 18/12/2017:

geom. Enzo BAUDINO- Responsabile Macrostruttura Lavori Pubblici, Gestione del
Territorio Patrimonio e Demanio def Comune di Boves
Presidente di gara

Dott.ssa. Monica PARA Segretario Comunale, Comune di Boves
componente
Dott.ssa Nadia DALMASSO Responsabile C.U.C. Unione Montana Alpi del Mare

componente e segretario verbalizzante

.- BDATQ-ATTO che non & presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Boves n. 116 in data 04/08/2017 & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui alfoggetto, secondo gli importi di cui al
seguente quadro economico:

Importo totale lavori a corpo di cui: € 176.313,07
Importo lavori soggetti a ribasso € 171.466,81
oneri relativi alla sicurezza € 4.846,26

- che con determinazione a contrattare n.225/2017 deil 05/10/2017 del Comune di Boves & stata
avviata la procedura di gara per I'affidamento dei lavori di cui alf'oggetto, mediante procedura
‘aperta” ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- che con determinazione a contrattare n.41 del 30/11/2017 della Centrale Unica di Committenza
& stata indetta la procedura di gara per I'affidamento dei lavori di cui ail’oggetto, mediante
procedura "aperta” ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 20186,
n. 50 s.m.i.. per conto del Comune di Boves, fissando per il giorno 18/12/2017 ore 12:00Il
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- termine per la presentazione dell'offerta e per il giorno 19/12/2017 ore 09:00 la prima seduta
del seggio di gara;

- che la documentazione di gara approvata con la predetta determinazione & stata pubblicata
allAlbo Pretorio e sul sito istituzionale (sezione Bandi di gara e contratti della Sezione
“Amministrazione trasparente”) della Stazione Appaitante, dal 30/11/2017 al 18/12/2017,
nonché sul profilo e allAlbo Pretorio delia Stazione Aggiudicatrice (Comune di Boves), dal
01/12/2017 al 18/12/2017,

- che la gara & stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95,
comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.j;

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

geom. Enzo BAUDING, dichiara APERTA la gara alle ore 09,15 e dispone sul tavolo i plichi
sigillati contenenti le offerte presentate nei termini e ¢bn le modalitd previste dal bando di gara e
procede quindi leggendo ad alta voce il nominativo dei partecipanti ed assegnando ad ognuna un

numero progressivo in base al numero di accettazione dell’'Ufficio Protocollo, precisamente:

~ N.EDATAD
- PRESENTAZIO

CORRENTE

1 | Cabrini Albino Srl Via Prealpina, 2/i - 24020 GORNO (BG) 935 del 15/12/2017

Somoter S.r.L. Via 11 Settembre n° 23 - 12011 Borgo San

Dalmazzo (CN) 938 del 15/12/2017

R.T.I. Massucco Costruzioni S.r.L. Via Genova n® 122 - 12100
3| Cuneo — Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione € 940 del 15/12/2017
lavoro “Ciro Menotti” - Via Pier Traversari n° 63 - Ravenna

R.T.l. s.p.a. Imprese Stradali forniture SAISEF - Via Vitt. Veneto
4 !n. 4-12084 MONDOVI- LPM LATERIZI PREFABBRICATI 941 del 18/12/2017
MONDOV!I' SRL - Corso Inghiiterra n. 13/A - 12084 MONDOVF'

Preve Costruzioni s.p.a. via Provinciale Boves n. 12 - 12018

5 ;
Roccavione

943 del 18/12/2017

PROCEDE ai sensi dalfart. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al sorteggio del metodo di

calcolo per la determinazione della soglia di anomalia, tra quelli stabiliti puntualmente nella norma

richiamata.

Nello specifico:

» vengono predisposti nr. 5 biglietti riportanti le lettere A, B, C, D ed E, che vengono poi ripiegati

ed immessi in una scatola.
« viene estratto un biglietto che riporta la lettera A corrispondente al il metodo a), precisamente:
. media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti

per cento, arrotondato alf'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata deffo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predefta media;
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PROCEDE quindi:
- all'apertura dei plichi pervenuti regolarmente & nei termini;

- allapertura delfle buste A) contenenti la documentazione amministrativa, che viene siglata da
tutti i componenti del seggio di gara, al fine di verificare Fammissibilita delle imprese
concorrenti alla gara.

DICHIARA che, tutte le imprese concorrenti complessivamente, risultano ammesse alle successive
fasi della gara in quanto hanno presentato documentazione regolare e pienamente conforme a
quanto prescritto dal bando di gara.

DISPONE !'apertura delle buste contenenti le offerte economiche - il cui contenuto viene siglato da
ciascun componente del seeggio di gara - e procede poi a leggere ad alta voce il ribasso
percentuale offerto da ciascun concorrente con il risultato di cui al prospetto che segue:

Ribasso offe
R
1 Cabrini Albino Srl Via Prealpina, 2/i - 24020 GORNO (BG) 1486
2 Somoter S.r.L. Via 11 Settembre n° 23 - 12011 Borgo San
Dalmazzo (CN) 21,17
R.T.l. Massucco Costruzioni S.r.L. Via Genova n® 122 -
3 12100 Cuneo — Consorzio Nazionale Cooperative di
Produzione e lavoro “Ciro Menotii” - Via Pier Traversari n®
S .B3.-.Ravenna 22,418
R.T.L s.p.a. Imprese Stradali forniture SAISEF - Via Vitt.
4 Veneto n. 4 - 12084 MONDOVI'- LPM LATERIZI
PREFABBRICATI MONDOVI' SRL - Corso Inghilterra n.
13/A - 12084 MONDOV!' 20,565
5 Preve Costruzioni s.p.a. via Provinciale Boves n. 12 -
12018 Roccavicne 19,513

Tutte e offerte risultano valide

Il seggio di gara procede quindi, ai sensi dell'art. 97 commi 1 e 2, a calcolare la soglia di anomalia
delle offerte utilizzando it metodo di calcolo precedentemente sorteggiato e precisamente:

o calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:
(14,86+21,17+22,418+20,565+19,513)/5 = 19,7052

o individua il 20% (pari ad uno) rispettivamente delle offerte di maggiore e di minore ribasso, da
escludere dai calcoli successivi, precisamente: 14,86 e 22,418;

s
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procede al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi perceﬁtuali che superanoc la predetta
media: ((21,17-19,7052) + (20,565-19,7052))/2 = 1,1623
determina che la soglia di anomalia & pari a 20;8675%

PROPONE di aggiudicare Pappalto dei lavori indicati sopra al Raggruppamento Temporaneo
d’'Impresa verticale fra la Ditta s.p.a. Imprese Stradali forniture SAISEF (capogruppo mandataria)
e la Ditta LATERIZI PREFABBRICATI MONDQVI' SRL (impresa mandante) che ha offerto i
ribasso del 20,565 % corrispondente ad euro 136.204,66, cui vanno aggiunti euro 4.846,26, per gli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.050,92 oltre IVA prevista
per legge.

RIMETTE il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per le

verifiche della congruita delle offerte sopra spemflcate

DICHIARA chiuse le operazioni di gara alle ore 11,30

Letto, confermato e sottoscritto.

g et
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