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Articolo 1

Oggetto del servizio
Prestazioni 

Il servizio comprende le lavorazioni da 01 a 06 di seguito elencate:

LAVORAZIONE 01 (a misura)

TAGLIO COMPLETO TAPPETO ERBOSO AREE VERDI SCOLASTICHE E SPAZI PUBBLICI

Il servizio di taglio completo del tappeto erboso riguarda le seguenti aree verdi pubbliche, ivi incluse le aiuole, i cigli stradali  e le isole spartitraffico, da contabilizzarsi a misura, per le seguenti aree:
	 
	CANTIERE 
	mq. Da tagliare
	n. interventi annui 
	anni 
	costo unitario
	imponibile 

	1
	FONTANELLE 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Via S. Giovanni, da incrocio con Via Santuario a Via Angioni
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba dai cigli stradali 
	800
	2
	2
	0,0318
	101,69

	2
	Viottolo dal Santuario a borgata S. Giovanni
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	1400
	2
	2
	0,0318
	177,95

	3
	Ciglio stradale su Via Santuario, su ambo i lati  dall’incrocio della S.P. “Bovesana” alla S.P.  per Roccavione  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	2800
	4
	2
	0,0318
	711,81

	4
	Piazza Giovanni XXIII  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	900
	8
	2
	0,0318
	457,59

	5
	Viale alberato lungo Via Don Pellegrino, da Via Gesso a bivio per Roccavione, dal filo asfalto al termine della scarpata laterale : 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	40
	8
	2
	0,0318
	20,34

	
	Sfalcio erba area verde
	10000
	8
	2
	0,0318
	5084,32

	6
	 Passaggio pedonale lungo Via Don Pellegrino, da Via Carde Veje a Piazza Giovanni XXIII 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	
	Sfalcio erba dai cigli stradali 
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	7
	Spartitraffico  incrocio Via Gastaldato, Don Pellegrino e Via Santuario, denominato  “Angelo”  - incluso bordi e scarpate:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	2000
	8
	2
	0,0318
	1016,86

	8
	Ex  piazzale stazione ferroviaria lungo Via Don Pellegrino,   tra Via Gesso e la serra proprietà Racca, incluso bordi piazzale sterrato 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	9
	Pista ciclabile da Via Stellino a C.so Bisalta, lungo Via Santuario, Via Borgo San Dalmazzo e Via Stazione,  inclusi i bordi lungo la viabilità veicolare e pedonale
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	700
	8
	2
	0,0318
	355,90

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	1500
	8
	2
	0,0318
	762,65

	10
	Campo sportivo denominato “Rocca” in Via Santuraio, completo di campo da calcetto, pallavolo e attigua area giochi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Area verde
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	4000
	8
	2
	0,0318
	2033,73

	11
	Campo sportivo denominato “Rocca” in Via Santuario, terreno confinante non adibito ad attività sportiva
	 
	 
	 
	0,0318
	0,00

	
	Sfalcio erba area verde
	1000
	2
	2
	0,0318
	127,11

	12
	Area verde in fase di realizzazione lungo la pista ciclabile dal Piazzale Giovanni XXIII a Via Tetti Torre  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	13
	Scuole Elementare in Via S. Lorenzo n. 11
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde parte ingresso 
	900
	24
	2
	0,0318
	1372,77

	
	Sfalcio erba area verde parte retrostante 
	900
	8
	2
	0,0318
	457,59

	14
	Via Padre Pio  da S.P. a  Canale Vermenagna e lungo
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Via Santuario da Via Tetti Torre a Via Padre Pio 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	15
	Via Santuario da Via Stellino a Via Auta,   terrapieno di contenimento del canale Naviglio e bordi stradali  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	1000
	2
	2
	0,0318
	127,11

	 
	MELLANA 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Pista ciclabile lungo Via Mellana tra il civico n. 71 al 50 e tra il 58 e il 62, incluso il tratto di Via Allegria Corso 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	17
	Via Divisione Cuneense angolo Via Traversagna – monumento
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	300
	8
	2
	0,0318
	152,53

	18
	Via Allegria  da Via Don Garavagno 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	120
	8
	2
	0,0318
	61,01

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	80
	8
	2
	0,0318
	40,67

	19
	Rotatoria in Via Mellana angolo Via Gastaldato,  compresi le scarpate delle rampe del sottopassaggio   e bordi esterni della rotatoria 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde con taglio settimanale 
	800
	24
	2
	0,0318
	1220,24

	 
	S. ANNA
	 
	 
	 
	0,0318
	0,00

	20
	Piazzale di fronte alla chiesa  e lungo la recinzione dell’area verde.  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde con taglio settimanale 
	100
	24
	2
	0,0318
	152,53

	21
	 Pista ciclabile lungo via Cuneo dal civico n.  60  a Via dei Tetti , inclusa la scarpata alto fondi  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	
	Sfalcio erba area verde
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	22
	 Spartitrafficio lungo parcheggi pubblici lungo Via Cuneo, dal civio n. 147 al 152 e di fronte al civico n. 143   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba come da calendario
	600
	4
	2
	0,0318
	152,53

	23
	Area verde  lungo Via Vecchia di S. Anna in fase di consegna  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	700
	8
	2
	0,0318
	355,90

	24
	Bordo stradale di Via Vecchia di S. Anna da Via Marzabotto a Via Traversagna, lato canale Bedale  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	1300
	2
	2
	0,0318
	165,24

	 
	S. MAURO 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Area verde a fianco chiesa e bordi Piazzetta Barale Alberto
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	130
	8
	2
	0,0318
	66,10

	
	Sfalcio erba area verde
	1000
	8
	2
	0,0318
	508,43

	26
	Pista ciclabile lungo Via Peveragno dal civico n. 133, sia esistente che in fase di realizzazione, fino al ponte sul torrente Colla , lungo la percorrenza Peveragno- Boves  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	900
	6
	2
	0,0318
	343,19

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	800
	9
	2
	0,0318
	457,59

	27
	Area verde in Via Peveragno di fronte all’area artigianale prossima al civico n. 96, in fase di completamento.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	50
	6
	2
	0,0318
	19,07

	
	Sfalcio erba area verde
	50
	4
	2
	0,0318
	12,71

	28
	Area  lungo Via  Peveragno all’incrocio con  Via Artigiani lato Peveragno   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	30
	8
	2
	0,0318
	15,25

	29
	Area verde  lungo S.P. Boves - Peveragno all’incrocio con  Via Artigiani lato torrente Colla  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	30
	Area verde  lungo Via Milia  all’incrocio con  Via Artigiani  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	31
	Area verde  lungo Via Artigiani  nella parte a monte della zona artigianale verso il Torrente Colla 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	4000
	8
	2
	0,0318
	2033,73

	 
	RIVOIRA
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Via Peveragno angolo Via Pilone Rosso , presso pilone votivo  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	30
	4
	120
	0,0318
	457,59

	33
	Pulizia bordi  piazzale di fronte all’ingresso chiesa parrocchiale di S.Grato
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	30
	8
	240
	0,0318
	1830,36

	34
	Pulizia bordi  piazzale di fronte all’ingresso della Scuola di Rivoira, incluso l’area a verde posta lateralmente e le aiuole esistenti 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	100
	6
	2
	0,0318
	38,13

	
	Sfalcio erba area verde
	1000
	8
	2
	0,0318
	508,43

	35
	Pista ciclabile lungo Via Rivoira da ingresso scuola elementare a incrocio con S.P, lungo la percorrenza Peveragno-Boves  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	500
	6
	2
	0,0318
	190,66

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	36
	 Via dell’Airale, tra l’incrocio di Via Rivoira e Via Tetti Buonassera  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	 
	CASTELLAR
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Potabilizzatore Via Merlat
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	2
	2
	0,0318
	25,42

	38
	Monumento lungo S.P. Boves - S. Giacomo
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	300
	3
	2
	0,0318
	57,20

	39
	Pulizia area verde  di fronte al piazzale sterrato di Castellar, per l’intera area concessa in comodato dalla Parrocchia  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	4000
	4
	2
	0,0318
	1016,86

	 
	RONCAIA
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Bacino d’irrigazione Ponte Meniot - sfalcio ripe interno ed esterno, fino a strada sottostante lato Colla 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	3500
	2
	2
	0,0318
	444,88

	41
	Area verde in Via Roncaia  presso Cascina  Marquet (escluso il campo calcio),  n. 2 aree giochi (una vicino a chiesa e l’altra al bar), area della ex. fontana - area pick-nic, perimetro campi tennis, cascina Marquet ( incluso area circostante il Museo della Castagna, cascina, giardino  e cortile interno) - viale su Via Roncaia (incluso perimetro campo da calcio e maneggio) e parcheggio dinanzi a condomini
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	40
	1
	2
	0,0318
	2,54

	
	Sfalcio erba area verde
	800
	8
	2
	0,0318
	406,75

	42
	Area verde in Via Roncaia  presso c.na  Marquet , per lo spazio destinato a pic-nic, attività ginnica, viottolo sulla collina dietro il caseggiato, area retrostante i campi di tennis verso la collina  
	 
	 
	 
	0,0318
	0,00

	
	Sfalcio erba area verde
	4000
	8
	2
	0,0318
	2033,73

	43
	Piazzale antistante il Santuario di Madonna del Boschi, taglio manto erboso scarpata   
	 
	 
	 
	0,0318
	0,00

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	60
	8
	2
	0,0318
	30,51

	
	Sfalcio erba area verde settimanale
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	44
	 Prato  antistante il Santuario di Madonna del Boschi da Via Ronciaia a area giochi  attigua  
	 
	 
	2
	0,0318
	0,00

	
	Sfalcio erba settimanale 
	2000
	24
	2
	0,0318
	3050,59

	45
	 Via S. Francesco, taglio cigli stradali da piazzale di Madonna dei Boschi fino a Chiesa di S. Francesco
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba come da calendario
	800
	8
	2
	0,0318
	406,75

	46
	Palazzetto  Polivalente “C. Giraudo” 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	20
	1
	2
	0,0318
	1,27

	
	Sfalcio erba area verde
	6000
	8
	2
	0,0318
	3050,59

	47
	Viale Europa Unita,da Via Alba a termine viale a monte
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	700
	8
	2
	0,0318
	355,90

	48
	Area verde in Viale Europa Unita, tra  Via Benedettini  lato Via Viglione, su ambo i lati,sia per la parte  già eseguita che in fase di completamento   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	6000
	8
	2
	0,0318
	3050,59

	49
	Viale Europa Unita, tra Via Alba e Via Benedettini -  lato Via Barali  in fase di realizzazione  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	2000
	8
	2
	0,0318
	1016,86

	50
	Via Viglione da Via Roncaia a Via Barali  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	200
	6
	2
	0,0318
	76,26

	
	Sfalcio erba area verde
	20
	8
	2
	0,0318
	10,17

	51
	Siepe lungo Via Barali, da Via Alba a Via Benedettini  in fase di realizzazione
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	300
	8
	2
	0,0318
	152,53

	52
	Area giochi in Via  Polveriera  posta a termine strada 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	53
	Ex cava di Via Roncaia, da campo di equitazione a temine proprietà a valle, da filo strada Via Roncaia a inizio ripa, da Via Gigutin Soprani a  serbatoi acquedotto, per la sola  parte pianeggiante
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	15000
	3
	2
	0,0318
	2859,93

	54
	Capella di S. Francesco
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente
	100
	6
	2
	0,0318
	38,13

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	 
	S. GIACOMO
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Cimitero - interno ed esterno
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Area verde – bordi strada d’accesso e parcheggio 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	1000
	4
	2
	0,0318
	254,22

	 
	CONCENTRICO
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Rotatoria in Via Cuneo angolo Via Marzabotto, compresi isole spartitraffico  e bordi esterni di Piazza Ghandi: 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde settimanale
	800
	24
	2
	0,0318
	1220,24

	57
	Rotatoria in Via Peveragno angolo Via Gen. Dalla Chiesa, incluso ex sedime viario sistemato a verde, compresi isole spartitraffico e bordi esterni lato cimitero:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde settimanale
	2500
	24
	2
	0,0318
	3813,24

	58
	Rotatoria in C.so Trieste angolo Via Allasia, compresi  isole spartitraffico e bordi esterni:  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde settimanale
	300
	24
	2
	0,0318
	457,59

	59
	Area verde in Via Alba , denominata Villa Berrini - area giochi e intera area interna e esterna  della Scuole Elementari 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba come da calendario
	5000
	8
	2
	0,0318
	2542,16

	60
	Area verde in località S.Carlo – in Via Cerati angolo Via Roncaia 
	 
	 
	 
	0,0318
	0,00

	
	area verde recintata e libera, incluso il sagrato in porfido della chiesa da mantenere inerbito 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	30
	1
	2
	0,0318
	1,91

	
	Sfalcio erba area verde
	300
	8
	22
	0,0318
	1677,83

	61
	Viottolo in Via Roncaia da Via Cerati  a Via Don Peirone  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	300
	8
	2
	0,0318
	152,53

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	300
	8
	2
	0,0318
	152,53

	62
	Via Don Peirone da Via Roncaia a fine strada   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	200
	2
	2
	0,0318
	25,42

	63
	Vialetto costeggiante il Rio Bedale da Via Ronciaia a Via Tetti Capella  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	1500
	4
	2
	0,0318
	381,32

	64
	Area verde in Via Alba angolo Via  Notaio Cavallo 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	300
	8
	2
	0,0318
	152,53

	65
	 Area verde in Via Alba angolo Viale Europa Unita   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	20
	6
	2
	0,0318
	7,63

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	66
	Area verde in Via Notaio Cavallo da Via Roncaia a Largo 25 Aprile 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	67
	Via Notaio Cavallo – marciapiede opposto al civico n. 25
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	68
	Viottolo pedonale in Via Vittorio Veneto angolo Vicolo Roncaia e lungo lo stesso 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vicolo Roncaia  incluso bordi scapate compendio comunale ex Filanda Favole 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	69
	Area verde in Via Don Olivero angolo Via Vittorio Veneto 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	50
	6
	2
	0,0318
	19,07

	
	Sfalcio erba area verde settimanale
	400
	24
	2
	0,0318
	610,12

	70
	Area vede in Via Pino Girando 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	300
	8
	2
	0,0318
	152,53

	71
	Spartitraffico e ciglio di  Corso Bisalta, da C.so Trieste a Via Roncaia 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Aiuole da bivio con Via Cerati a Via Cavallera con irrigazione bisettimanale
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	
	Sfalcio cigli stradali  da località Ospedale a Chiesa Vecchia 
	1000
	8
	2
	0,0318
	508,43

	72
	Area verde in Piazzale santissima Trinità  – C.so Bisalta angolo Via Vigne, con  area giochi 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Sfalcio erba area verde
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	73
	Corso Bisalta – taglio erba all’interno del Rio Bedale durante l’asciutta, inclusi i cigli esterni 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba  cigli stradali
	1400
	4
	2
	0,0318
	355,90

	74
	S. Media in Via Don  Cavallera – area verde 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	4000
	8
	2
	0,0318
	2033,73

	75
	Monumento agli Alpini  in C.so Bisalta angolo C.so Trieste
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	800
	8
	2
	0,0318
	406,75

	76
	 Via Vecchia di S. Anna, taglio ciglio stradale  lungo la barriera stradale nel tratto tra C.so Trieste e Via Marzabotto 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Sfalcio erba area verde
	50
	4
	2
	0,0318
	12,71

	77
	Via Allasia -  pensilina bus  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	60
	8
	2
	0,0318
	30,51

	78
	Area verde in Via Allasia, da Via Donà di S. Mauro a Via Caduti Dispersi in Russia 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	
	Sfalcio erba area verde
	3000
	8
	2
	0,0318
	1525,30

	79
	Corso Trieste aiuole e ambo i cigli stradali, da Via Allasia a Via Marzabotto  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	600
	8
	2
	0,0318
	305,06

	80
	Area verde in Via Donà di S. Mauro e Via Filatoio, oltre che l’aiuola tra Via Donà di San Mauro e C.so Trieste 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Cigli stradali e area verde in fondo a Via Donà di S. Mauro 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	1000
	8
	2
	0,0318
	508,43

	81
	Area verde in Piazza Caduti
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	82
	Piazza Italia 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	83
	Piazza Ghandi -Unicef- perimetro e scarpate incluse
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	84
	Viale lungo Via Cuneo da Piazza Unicef a Viale XX Settembre  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba come da calendario
	300
	8
	2
	0,0318
	152,53

	85
	Viale lungo Via  Cuneo da Via Allasia al civico n. 60, incluso Viale XX Settembre
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	700
	8
	2
	0,0318
	355,90

	
	Sfalcio erba area verde
	5000
	8
	2
	0,0318
	2542,16

	86
	Area verde lungo Via Cuneo angolo Via Aurora
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	100
	6
	2
	0,0318
	38,13

	
	Sfalcio erba area verde
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	87
	 Via Cuneo lato ovest  da Piazza Ghandi fino a proprietà Delerba civico n. 35
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	88
	Area verde in Via Cuneo in prossimità del civico n. 57 in fase di realizzazione  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	89
	Cimitero - Viale d’accesso e viale lungo Via Peveragno, Via Gen. Dalla Chiesa e Via Domodossola  (escluso campo calcio), aiuole interne al parcheggio, incluso tutto il perimetro esterno del cimitero 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio bordi siepe lungo muro e lungo Via Peveragno
	150
	8
	2
	0,0318
	76,26

	
	Pulizia interna e perimetrale esterna, viale d’accesso
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	15000
	9
	2
	0,0318
	8579,79

	90
	Mercato comunale e piazzale interno/esterno in Via Borella
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	2000
	4
	2
	0,0318
	508,43

	91
	Via del Mercato  da Via Badina  a termine strada   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	150
	8
	2
	0,0318
	76,26

	92
	 Via Delle Alpi da Via Peveragno a termine strada – aiuole e area verde incluso
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	93
	Pista ciclabile lungo Via Peveragno da Via S. Rocco al ponte sul torrente Colla
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	400
	6
	2
	0,0318
	152,53

	94
	Bordi Torrente Colla e piazzale sterrato in Via Peveragno  in prossimità del ponte, sia sul  lato monte che a valle 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	2000
	8
	2
	0,0318
	1016,86

	95
	Via Grugliasco, da Via Peveragno a termine strada 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	96
	Via Bene area verde opposta all’innesto di Via Ugues 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	400
	8
	2
	0,0318
	203,37

	97
	Via Ugues area verde ad angolo Via Bene  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	98
	Via Bene, incluso tratto verso torrente Colla, area parcheggio
	 
	 
	 
	 
	 

	
	di fronte a Caserma C.C.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	99
	Via Bene - Caserma dei Carabinieri
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	1000
	8
	2
	0,0318
	508,43

	100
	Via Bene di fronte a Casa di Riposo
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pulizia  bordi pista ciclabile lungo Via Rivoira  fino al civico n. 26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	500
	8
	2
	0,0318
	254,22

	101
	Pista ciclabile lungo Via Rivoira dal civico n. 26 al ponte sul torrente Colla in fase di ultimazione 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	700
	8
	2
	0,0318
	355,90

	
	Sfalcio cilgi stradali
	700
	8
	2
	0,0318
	355,90

	102
	Area verde in  Via Rivoira in fase di consegna  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	2000
	2
	2
	0,0318
	254,22

	103
	Pista ciclabile lungo Via Grugliasco , da via Bene a Via Rivoira in fase di esecuzione, incluso il nuovo tratto di Via Pino Giraudo  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	150
	8
	2
	0,0318
	76,26

	
	Sfalcio cilgi stradali
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	104
	Largo XXV Aprile angolo Via Notaio Cavallo 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Aiuola roseto con  irrigazione bisettimanale
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	105
	 Via Rivoira,  da Largo 25 Aprile a  Via Repubblica
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba dai bordi stradali  come da calendario
	50
	8
	2
	0,0318
	25,42

	106
	Spartitraffico Via Rivoira da Largo 25 Aprile a monte – pista ciclabile
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba dai bordi stradali  come da calendario
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	107
	Area verde in Via Repubblica angolo Via Vittorio Veneto
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba come da calendario
	100
	8
	2
	0,0318
	50,84

	108
	Area verde in Via Repubblica angolo Vicolo S. Magno, incluso viottolo 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	congiungente Via Peveragno
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba a fianco della siepe esistente 
	50
	8
	2
	0,0318
	25,42

	
	Sfalcio erba area verde
	200
	8
	2
	0,0318
	101,69

	109
	Piazza Garibaldi - aiuola centrale 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pulizia pavimentazione in porfido da vegetazione emergente
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sagomatura autunnale arbusti 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	20
	8
	2
	0,0318
	10,17

	110
	Sant’ Antonio da Corso Bisalta a sagrato chiesa S. Antonio  - scalinata e sagrato incluso
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Area verde e pulizia cigli stradali da vegetazione e arbusti invadenti la viabilità
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	2000
	2
	2
	0,0318
	254,22

	111
	 Via Peveagno - parco giochi e area di fronte e posteriore alla Chiesa di S. Rocco 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sfalcio erba area verde
	600
	8
	2
	0,0318
	305,06

	 
	TOTALE 
	79111,41


L’operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo da favorire lo sfalcio delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il tappeto erboso (prato).

L’intervento dovrà effettuarsi con l’uso di macchine operatrici semoventi  ad asse rotante verticale. L’uso della falciatrice a pettine e delle macchine operatrici semoventi ad asse orizzontale è subordinato al parere affermativo in merito del Responsabile del Servizio.

Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura dei bordi compreso il debordo dei cordoli, delle scoline e degli spazi circostanti gli arredi e le alberature presenti sull’area, anche per le aiuole e le isole spartitraffico.

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l’uso delle macchine e delle attrezzature per non arrecare danni alle essenze arboree, arbustive presenti sulle superfici di intervento. L’uso dei decespugliatori a filo non è ammesso per l’eliminazione delle erbe sviluppatesi intorno alle piante, alle siepi, ai cespugli, alle fioriture, ecc. in quanto potrebbero causare danni alle parti basali delle medesime. Tale operazione dovrà essere eseguita manualmente e/o con l’uso di adeguate attrezzature.

L’altezza del taglio dell’erba, sia che l’operazione venga fatta a mano o con mezzi meccanici, dovrà essere effettuata a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee senza provocare danni al prato ed al terreno.

Sull’area di intervento, al termine di ogni giornata lavorativa, non dovranno trovarsi e permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro.

L’impresa ad ogni intervento dovrà provvedere, a completamento dell’opera, anche alla eliminazione delle vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco fino alle branche primarie delle piante eventualmente presenti sulle aree, all’accurata raccolta delle risulte dei tagli e di ogni altro tipo di materiale (rami caduti, foglie, cartacce, plastica ecc.), carico, trasporto e smaltimento inclusi. 
Sono poste a carico della ditta esecutrice anche la preparazione del terreno prima dell’esecuzione del primo taglio per ogni stagione, con la rimozione di rami caduti, accumuli di foglie, cartacce, plastica , oltre che lo spianamento di eventuali cumuli di terra o ghiaia rinvenuti nell’area. Tali oneri sono comprensivi nel costo unitario a metro quadro.

L’intervento dovrà effettuarsi esclusivamente con macchine operatrici ad asse rotante (verticale od

orizzontale) su terreno con qualsiasi pendenza, altezza di taglio di cm 4-5, in presenza di alberi,arbusti, panchine, giochi ludici, ed altri arredi ed attrezzature.

Per le aree verdi confinanti con viabilità, lo sfalcio dell’erba deve essere eseguito con macchine operatrici adeguate e fino a completo sfalcio del bordo asfaltato, compreso le finiture manuali, intorno a manufatti stradali e/o a segnaletica varia. L’impresa dovrà provvedere all’accurata raccolta delle risulte dei tagli, pulizia dell’area, rifiuti ecc., con il carico, trasporto e smaltimento compreso.
L’erba tagliata e quanto risulta dallo sfalcio dovrà essere immediatamente rimosso.

Ad ogni sfalcio dovranno essere asportate tutte le erbe infestanti cresciute nelle superfici a copertura inerte, percorsi, marciapiedi compresi nelle aree verdi e prospicienti in sede esterna alle medesime sui marciapiedi costituenti il corpo stradale attiguo alle stesse.

Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e

quant’altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza.

L’appaltatore è tenuto ad effettuare costantemente la buona manutenzione degli utensili e delle attrezzature per garantire un taglio netto e preciso.

	COSTO UNITARIO TAGLIO ERBA 

	cod
	 
	unità
	costo unitario 
	giornata 
	n. unità 
	 

	20010031
	AUTOCARRO 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autocarro ribaltabile con  portata fino a 40 q.li manodopera inclusa 
	h.
	60,25
	2
	1
	120,50

	200500034
	RASAERBA 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	rasaerba semovente  atto ad asportare operatore a bordo taglio con rama rotante, compreso trasporto in loco, carburate, lubrificate, ognii onere compreso al tempo effettivo di impiego, manodopera inclusa 
	h.
	56,91
	8
	1
	455,28

	20070011
	DECESPUGLIATORE 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Decespugliatore a spalla  con disco rotante  e filo di naylon , completo di ogni accessorio necessario al funzionamento 
	h.
	31,7
	8
	1
	253,60

	 
	COSTO GIORNALIERO  CANTIERE 
	€.
	829,38

	 
	PRODUZIONE PRESUNTA
	MQ. 
	26100,00

	 
	COSTO UNITARIO 
	€/MQ
	0,0318


La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul costo intero a taglio per ciascun

spazio verde , al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione dello spazio verde da tagliare. L’operazione di taglio dovrà avvenire entro quattro giorni lavorativi dalla richiesta, salvo maltempo.
L’indicazione della superficie dello spazio verde e del numero di tagli annui sono del tutto indicative e non vincolanti. L’Appaltatore non potrà muovere riserve o pretendere diritti qualora le superfici dei verdi differissero da quelle indicate in elenco, come pure se  l’Amministrazione richiedesse per ciascuno spazio verde un numero di tagli inferiore o superiore a quello indicato in elenco.

È compreso il carico, trasporto e scarico presso impianti di recupero, riutilizzo, biocompostaggio e, quando non possibile, alla pubblica discarica o altro luogo autorizzato, il tutto a cura e spesa dell’appaltatore.

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare durante il periodo dell’appalto, anche le seguenti operazioni:

- asportazione di eventuali polloni presenti alla base delle alberature con particolare riguardo

ai tigli;

- asportazione di eventuali rami presenti sul tronco e sulle alberature che intralciano il transito dei pedoni;

- la segnalazione temporanea del cantiere al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi in genere.
Ad ogni operazione di taglio, l’impresa dovrà porre in atto gli interventi necessari per mantenere le

condizioni di sicurezza delle aree verdi e dei giardini, compresi gli arredi, strutture e pertinenze.

Nel prezzo sono comprese, quindi, tutte le prestazioni e quanto altro occorre, anche se qui non specificatamente descritto, per dare il servizio finito a regola d’arte ad insindacabile giudizio  dell'Ufficio Tecnico Manutentivo.

In caso di estensioni del servizio,  il costo intero a taglio per ciascun nuovo verde sarà determinato dalla seguente formula:

P = S x C

con

S superficie in mq dell’area,

C costo a mq di singolo taglio, come da analisi  sopra indicata per qualsiasi superfici 
Al prezzo così calcolato sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore e il prezzo netto così determinato sarà applicato ogni volta venga richiesto dall’Amministrazione all’Appaltatore di effettuare un taglio del verde di nuova assegnazione.

L’Appaltatore si impegna a eseguire i servizi di capitolato nelle aree di nuova assegnazione, fino a un costo massimo presuntivo del 20% (quinto d’obbligo) in aumento rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.

In caso di riduzione del servizio, qualora alcune aree non fossero ancora disponibili, oppure fossero affidate ad associazioni in convenzione, o comunque gestite da personale interno dell’Ente, i costi saranno detratti utilizzando la voce dei “costi interi a taglio” indicati nell’analisi prezzi.

L’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere in caso di riduzioni del servizio, fino ad un massimo presunto del 20% (quinto d’obbligo) in meno rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.
LAVORAZIONE 02 (a misura )

SAGOMATURA SIEPI

Il servizio prevede la manutenzione delle seguenti siepi , da eseguire a misura,  collocate nelle aree verdi e spazi pubblici:

	 
	CANTIERE 
	ml. da tagliare
	n. interventi annui 
	anni 
	costo unitario
	imponibile 

	1
	Viale alberato lungo Via Don Pellegrino, da Via Gesso a bivio per Roccavione, dal filo asfalto al termine della scarpata laterale : 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	40
	6
	2
	0,11
	52,80

	2
	 Passaggio pedonale lungo Via Don Pellegrino, da Via Carde Veje a Piazza Giovanni XXIII 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	100
	6
	2
	0,11
	132,00

	3
	Pista ciclabile da Via Stellino a C.so Bisalta, lungo Via Santuario, Via Borgo San Dalmazzo e Via Stazione,  inclusi i bordi lungo la viabilità veicolare e pedonale
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe 
	700
	6
	2
	0,11
	924,00

	4
	Via Allegria  da Via Don Garavango 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe 
	80
	6
	2
	0,11
	105,60

	5
	 Pista ciclabile lungo via Cuneo dal civico n.  60  a Via dei Tetti , inclusa la scarpata alto fondi  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	500
	6
	2
	0,11
	660,00

	6
	Area verde a fianco chiesa e bordi Piazzetta Barale Alberto
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	130
	6
	2
	0,11
	171,60

	7
	Pista ciclabile lungo Via Peveragno dal civico n. 133, sia esistente che in fase di realizzazione, fino al ponte sul torrente Colla , lungo la percorrenza Peveragno- Boves  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	900
	6
	2
	0,11
	1188,00

	8
	Area verde in Via Peveragno di fronte all’area artigianale prossima al civico n. 96, in fase di completamento.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	50
	6
	2
	0,11
	66,00

	9
	Pulizia bordi  piazzale di fronte all’ingresso della Scuola di Rivoira, incluso l’area a verde posta lateralmente e le aiuole esistenti 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	100
	6
	2
	0,11
	132,00

	10
	Pista ciclabile lungo Via Rivoira da ingresso scuola elementare a incrocio con S.P, lungo la percorrenza Peveragno-Boves  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	500
	6
	2
	0,11
	660,00

	11
	 Via dell’Airale, tra l’incrocio di Via Rivoira e Via Tetti Bonassera  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe 
	100
	4
	2
	0,11
	88,00

	12
	Area verde in Via Roncaia  presso c.na  Marquet (escluso il campo calcio),  n. 2 aree giochi (una vicino a chiesa e l’altra al bar), area della ex. fontana - area pick-nic, perimetro campi tennis, cascina Marquet ( incluso area circostante il Museo della Castagna, cascina, giardino  e cortile interno) - viale su Via Roncaia (incluso perimetro campo da calcio e maneggio) e parcheggio dinanzi a condomini
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	40
	1
	2
	0,11
	8,80

	13
	Piazzale antistante il Santuario di Madonna del Boschi, taglio manto erboso scarpata   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe – lungo il reliquato stradale chiuso al traffico
	60
	6
	2
	0,11
	79,20

	14
	Palazzetto  Polivalente “C. Giraudo” 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi 
	20
	1
	2
	0,11
	4,40

	15
	Via Viglione da Via Roncaia a Via Barali  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	200
	6
	2
	0,11
	264,00

	16
	Siepe lungo Via Barali, da Via Alba a Via Benedettini  in fase di realizzazione
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	300
	6
	2
	0,11
	396,00

	17
	Capella di S. Francesco
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	100
	6
	2
	0,11
	132,00

	18
	Area verde in località S.Carlo – in Via Cerati angolo Via Roncaia 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	30
	1
	2
	0,11
	6,60

	19
	Viottolo in Via Roncaia da Via Cerati  a Via Don Peirone  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	300
	6
	2
	0,11
	396,00

	20
	 Area verde in Via Alba angolo Viale Europa Unita   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	20
	6
	2
	0,11
	26,40

	21
	Viottolo pedonale in Via Vittorio Veneto angolo Vicolo Roncaia e lungo lo stesso 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Vicolo Roncaia  incluso bordi scapate compendio comunale ex Filanda Favole 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe 
	500
	6
	2
	0,11
	660,00

	23
	Area verde in Via Don Olivero angolo Via Vittorio Veneto 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	50
	6
	2
	0,11
	66,00

	24
	Via Allasia -  pensilina bus  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	60
	6
	2
	0,11
	79,20

	25
	Area verde in Via Allasia, da Via Donà di S. Mauro a Via Caduti Dispersi in Russia 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	100
	6
	2
	0,11
	132,00

	26
	Viale lungo Via  Cuneo da Via Allasia al civico n. 60, incluso Viale XX Settembre
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepi
	700
	6
	2
	0,11
	924,00

	27
	Area verde lungo Via Cuneo angolo Via Aurora
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	100
	6
	2
	0,11
	132,00

	28
	Area verde in Via Cuneo in prossimità del civico n. 57 in fase di realizzazione  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	100
	6
	2
	0,11
	132,00

	29
	Cimitero - Viale d’accesso e viale lungo Via Peveragno, Via Gen. Dalla Chiesa e Via Domodossola  (escluso campo calcio), aiuole interne al parcheggio, incluso tutto il perimetro esterno del cimitero 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe lungo muro e lungo Via Peveragno
	150
	6
	2
	0,11
	198,00

	30
	Pista ciclabile lungo Via Peveragno da Via S. Rocco al ponte sul torrente Colla
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	400
	6
	2
	0,11
	528,00

	31
	Pista ciclabile lungo Via Rivoira dal civico n. 26 al ponte sul torrente Colla in fase di ultimazione 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	700
	6
	2
	0,11
	924,00

	32
	Pista ciclabile lungo Via Grugliasco , da via Bene a Via Rivoira in fase di esecuzione, incluso il nuovo tratto di Via Pino Giraudo  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	150
	6
	2
	0,11
	198,00

	33
	Area verde in Via Repubblica angolo Vicolo S. Magno, incluso viottolo 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Siepe
	50
	6
	2
	0,11
	66,00

	 
	 
	TOTALE 
	9.532,60


Per potatura (taglio siepi) deve intendersi l’intervento atto al mantenimento della forma propria di ogni singola siepe, praticando cioè tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo che al termine delle operazioni le medesime abbiano assunto nuovamente forma e volume originari.  Per quelle ancora in fase di accrescimento si dovrà intervenire in modo appropriato al fine di consentire un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile. L’impresa potrà usare i mezzi che riterrà più opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purchè ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo di lesione e ferite alle piante.  Per specie ad ampio lembo fogliare (per esempio: Prunus Laurus Cerasus) l’uso di tosasiepi a pettine non è ammesso.  E’ assolutamente vietato in tutti i casi l’impiego di macchine e/o attrezzature munite di motori con battitori dentati, mazze, martelletti e similari onde evitare lo sfilacciamento dei rami, lesioni alla corteccia e lacerazioni alle parti colpite.  Durante le operazioni di potatura (taglio siepi) l’impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale dei rami secchi, morti e dei nascenti spontanei di altre specie infestanti, taglio dell’erba sottostante, pulizia dell’area, raccolta, carico,trasporto e smaltimento  compreso. 

Si precisa che per l’area di Roncaia, S. Carlo e di S. Magno il taglio dovrà essere eseguito una sola volta al termine della fioritura autunnale.

Viene previsto un intervento di diserbo su tutte le siepi esistenti, con il trattamento di entrambi i lati in modo da impedire il propagarsi di erbe infestanti. 

Sono poste a carico della ditta esecutrice anche la preparazione del terreno prima dell’esecuzione del primo taglio per ogni stagione, con la rimozione di rami caduti, accumuli di foglie, cartacce, plastica , oltre che lo spianamento di eventuali cumuli di terra o ghiaia rinvenuti nell’area. Tali oneri sono comprensivi nel costo unitario a metro quadro.
L’Appaltatore dovrà effettuare la potatura dei cespugli con un numero di tagli indicato dall’Ufficio Tecnico. Le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione dello spazio verde da tagliare. L’operazione di taglio dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, salvo maltempo.
Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed avviato alle pubbliche discariche autorizzate, senza ulteriori spese per l’Amministrazione appaltante.

Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e

quant’altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza.

Per siepe formale si intende la siepe mantenuta in forma squadrata/rettangolare.

Gli arbusti isolati o in gruppi dovranno essere potati manualmente, nelle stagioni e con le tecniche

idonee a rispettare le esigenze colturali specifiche, affinché possano estrinsecare al meglio le loro

caratteristiche ornamentali (fioritura, produzione di bacche…).

	COSTO UNITARIO TAGLIO SIEPI 

	cod
	 
	unità
	costo unitario 
	giornata 
	n. unità 
	 

	2E+07
	AUTOCARRO 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autocarro o motocarro  della portata massima di q.li 17 manodopera inclusa 
	h.
	49,62
	4
	1
	198,48

	2E+07
	TOSASIEPI 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motosega e tosasiepi , competi di ogni accessori di funzionamento 
	h.
	32,01
	16
	1
	512,16

	Operaio livello "D" 
	Operaio ex. Qualificato 
	h.
	24,64
	16
	1
	394,24

	 
	COSTO   CANTIERE 
	€.
	1104,88

	 
	PRODUZIONE PRESUNTA
	ML. 
	9730,00

	 
	COSTO UNITARIO 
	€/ML
	0,11


La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul costo intero a taglio per ciascuna siepe, al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione delle siepi  da tagliare. L’operazione di taglio dovrà avvenire entro quattro giorni lavorativi dalla richiesta, salvo maltempo.
L’indicazione della superficie della siepe  e del numero di tagli annui sono del tutto indicative e non vincolanti. L’Appaltatore non potrà muovere riserve o pretendere diritti qualora le distanze differissero da quelle indicate in elenco, come pure se  l’Amministrazione richiedesse per ciascuna siepe un numero di tagli inferiore o superiore a quello indicato in elenco.

È compreso il carico, il trasporto e lo scarico presso impianti di recupero, riutilizzo, biocompostaggio e, quando non possibile, alla pubblica discarica o altro luogo autorizzato, il tutto a cura e spesa dell’appaltatore.

Il calcolo del taglio del manto erboso sarà contabilizzato in base al numero di metri quadri   effettivamente eseguiti e  richiesti dall’ufficio Tecnico Manutentivo.
In caso di estensioni del servizio,  il costo intero a taglio per ciascun nuovo verde sarà determinato dalla seguente formula:

P = L x C

con

S sviluppo  in ml della siepe 
C costo a ml di singolo taglio, come da analisi sopra indicata per qualsiasi sviluppo  
Al prezzo così calcolato sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore e il prezzo netto così determinato sarà applicato ogni volta venga richiesto dall’Amministrazione all’Appaltatore di effettuare un taglio della siepe  di nuova assegnazione.

L’Appaltatore si impegna a eseguire i servizi di capitolato nelle aree di nuova assegnazione, fino a un costo massimo presunto del 20% (quinto d’obbligo) in aumento rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.

In caso di riduzione del servizio, qualora alcune siepi non fossero ancora disponibili, oppure fossero affidate ad associazioni in convenzione, o comunque gestite da personale interno dell’Ente, i costi saranno detratti utilizzando la voce dei “costi interi a taglio” indicati nell’analisi prezzi.

L’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere in caso di riduzioni del servizio, fino ad un massimo presunto del 20% (quinto d’obbligo) in meno rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.
LAVORAZIONE 03 (a misura)

DISERBO MARCIAPIEDI E PIAZZE

Trattasi di un intervento di diserbo dei cigli stradali e di piazze pavimentate in autobloccanti, da eseguire a misura.

Le operazioni di diserbo delle superfici sotto menzionate, dovranno essere eseguite dalla Ditta utilizzando un prodotto chimico registrato per le area civili, possibilmente con il principio attivo di sale isopropilaminico del glisolfate per un contenuto minimo del  31%, tutto il materiale dovrà essere fornito e distribuito secondo le modalità di legge, con attrezzatura e personale formato, dotato di appositi permessi all’utilizzo e  adeguatamente  formati per la prevenzione degli infortuni.

Le lavorazioni dovranno essere concordate con l’amministrazione per definire l’interdizione delle aree al pubblico. Le aree trattate dovranno essere delimitate per la durata dell’intervento e per un periodo successivo di salvaguardia. Dovrà essere utilizzato il prodotto diserbante solo ed esclusivamente in presenza di infestanti, in quanto, tale prodotto agisce solo su terreni inerbiti, per cui tale trattamento risulterebbe inutile e nocivo.

Lo stesso principio e con l’identico dosaggio dovrà essere utilizzato per il diserbo sottochioma delle siepi, con le identiche modalità d’impiego e di sicurezza.

L’intervento dovrà essere eseguito dal personale dipendente in possesso delle autorizzazioni necessarie per l’utilizzo e la manipolazione (quando previsto dalla classe tossicologica del prodotto).

L’Amministrazione declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto del prodotto.

La prestazione richiesta è espressa in mq. di superficie che dovrà essere effettivamente trattata. Sarà compito dell’Amministrazione  provvedere alla richiesta della relativa autorizzazione da parte dell’ASL.

L’Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del principio attivo sopra indicato, senza che la ditta possa vantare maggiori richieste. L’intervento di diserbo è previsto  indicativamente nel mese di giugno e riguarda un solo intervento, con la sola esclusione dell’interno delle aree cimiteriali dove sono previsti ben 3 interventi  distanziati. Le superfici da trattare  sono collocate nei seguenti verdi e spazi pubblici:

	Località 
	mq. da trattare
	n. interventi annui 
	anni 
	costo unitario
	imponibile 

	FONTANELLE
	 
	 
	 
	 
	 

	Viale Giovanni XXIII – bordi di entrambi i piazzali e sotto il viale alberato, inclusi vialetti interni area giochi a lato del canale in fase di realizzazione 
	500
	1
	2
	0,03
	30,00

	Sagrato di Piazza Giovanni XXIII di fronte alla chiesa, con fondo in porfido
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	MELLANA
	 
	 
	 
	 
	 

	Bordi Via Mellana da civico n. 62 a Via Angeli, su ambo i lati contro muretti e bordonali, incluso i bordi del piazzale delle Ex scuole elementari 
	1000
	1
	2
	0,03
	60,00

	Bordi rotaroria in Via Mellana angolo Via Gastaldato, dove pavimentato con porfido incluso isole spartitraffico 
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	S.ANNA
	 
	 
	 
	 
	 

	Ex depuratore, intervento su tutta la parte interna e su sutti i bordi esterni
	800
	1
	2
	0,03
	48,00

	Piazzale S. Anna pavimentato e  fianco alle aiule lungo la recinzione
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	S. MAURO
	 
	 
	 
	 
	 

	Piazzale antistante la chiesa di S. Mauro e parcheggio sterrato laterale
	300
	1
	2
	0,03
	18,00

	Pavimentazione area presso pilone votivo Via S. Mauro angolo Via Peveragno 
	20
	1
	2
	0,03
	1,20

	RIVOIRA
	 
	 
	 
	 
	 

	Bordi piazzale di fronte all’ ingresso chiesa parrocchiale di S.Grato
	10
	1
	2
	0,03
	0,60

	Trattamento piazzale di fronte all’ingresso della Scuola di Rivoira con  pavimentazione in porfido, sia interno ed esterno la recinzione
	300
	1
	2
	0,03
	18,00

	 Tutta l’area sterrata compresa nella zona a fianco di Via Don Fantino, destinata ad  area giochi, campo pallavolo e palla a pugno
	600
	1
	2
	0,03
	36,00

	CASTELLAR
	 
	1
	2
	0,03
	0,00

	Perimetro esterno ex. potabilizzatore Via Merlat
	300
	1
	2
	0,03
	18,00

	S. GIACOMO 
	 
	 
	 
	 
	 

	Perimetro interno e tutta la superficie interna del cimitero, incluso bordi strada d’accesso e parcheggi per n. 2 interventi totali 
	500
	2
	2
	0,03
	60,00

	RONCAIA
	 
	 
	 
	 
	 

	Bordi recinzione lago del Meniot, perimetro interno ed esterno 
	600
	1
	2
	0,03
	36,00

	Viale pedonale d’accesso al Santuario in Via Roncaia
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	Viale pedonale d’accesso alla ex. fontana in Via Roncaia
	50
	1
	2
	0,03
	3,00

	Bordi piazzale asfaltato di fronte al Santuario in Via Roncaia
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	Camminamento perimetrale del Palazzetto in Via Roncaia, inclusi i marciapiedi esterni
	500
	1
	2
	0,03
	30,00

	Tutte le viabilità pedonali presenti nel compendio  denominato C.na Marquet sterrate in Via Roncaia 
	600
	1
	2
	0,03
	36,00

	Bordi campo da tennis in Via Roncaia
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	Bordi chiesa di S. Francesco in Via Benedettini
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	Bordi viale pedonale di Via S. Francesco 
	700
	1
	2
	0,03
	42,00

	Bordi parcheggio asfaltato in Via Roncaia di fronte all’accesso di C.na Marquet 
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	CONCENTRICO
	 
	 
	 
	 
	 

	Tutte le siepi citate nell’art. 3
	39000
	1
	2
	0,03
	2340,00

	Marciapiedi e cigli stradali di Via Cuneo da Piazza Italia a Via Marzabotto, incluso isole spartitraffico rotatoria, inclusi   bordi  e marciapiedi esterni: 
	1000
	1
	2
	0,03
	60,00

	Marciapiedi e cicli di  Via Peveragno, da Via Gen. Dalla Chiesa a Piazza Garibaldi, comprese isole spartitraffico e rotatoria 
	300
	1
	2
	0,03
	18,00

	Marciapiedi e cicli stradali di Via Allasia da Via 31 Dicembre a C.so Trieste, incluso isole spartitraffico rotatoria,bordi e marciapiedi esterni: 
	1000
	1
	2
	0,03
	60,00

	Marciapiedi e cicli stradali di C.so Trieste  da Via Marzabotto a Via Allasia, incluso isole spartitraffico rotatoria, bordi e marciapiedi esterni
	1000
	1
	2
	0,03
	60,00

	 Villa Berrini – vialetto inghiaiato  e pavimentazione autobloccante
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	 Sagrato e marciapiede della chiesa di S. Carlo in Via Roncaia 
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	Via Roncaia da  Via Cerati  a Via Don Peirone, bordi pista ciclabile
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	Cigli stradali di Via Alba angolo V. N. Cavallo 
	50
	1
	2
	0,03
	3,00

	Cigli stradali di Via Alba verso Via Barali  
	50
	1
	2
	0,03
	3,00

	Cigli stradali di  Via N. Cavallo da Via Roncaia a Largo 25 Aprile 
	500
	1
	2
	0,03
	30,00

	Spartitraffico e cigli stradali di C.so Bisalta da via Cerati a C.so Trieste 
	2000
	1
	2
	0,03
	120,00

	Chiesa Vecchia – C.so Bisalta angolo Via Vigne marciapiede autobloccante  
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	Bivio C.so Trieste con C.so Bisalta - monumento agli Alpini – bordi 
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	Pista ciclabile da C.so Bisalta a Via Stellino, lungo Via Stazione, Via Borgo San Dalmazzo e Via Santuario  – bordi lato privati
	2500
	1
	2
	0,03
	150,00

	Piazza Caduti -  pavimentazione di porfido, bordonali e  marciapiedi 
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	Piazza Italia -  pavimentazione di porfido, bordonali e  marciapiedi
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	P.zza Olmo e Via Roma - pavimentazione di porfido, bordonali e  marciapiedi mq. 200
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	Piazza Borelli e viale pedonale -  pavimentazione di porfido, bordonali  
	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	Piazza Ghandi -Unicef- perimetro e scarpate  incluse
	300
	1
	2
	0,03
	18,00

	Via Cuneo da Via Allasia a Chiesa di S. Anna lungo i muretti di confine 
	2000
	1
	2
	0,03
	120,00

	Chiesa di S. Grato – Via Repubblica, sagrato e scalinata
	100
	1
	2
	0,03
	6,00

	Chiesa di S. Rocco – Via Peveragno, sagrato e autobloccante 
	50
	1
	2
	0,03
	3,00

	Mercato comunale e piazzale esterno/esterno Via Borella e Via Ragogna  
	1000
	1
	2
	0,03
	60,00

	Area denominata Ex. magazzini del Genio in Via Borgo S. Dalmazzo – bordi interni
	1000
	1
	2
	0,03
	60,00

	Via Bene, bordi contro recinzioni, ingresso Caserma C.C. e vialetti interni, bordi strada per accesso alla Camera Mortuaria Casa di Riposo, vialetti sterrati in Piazza San Giovanni Bosco  e spartitraffico in Via Repubblica angolo Via Berrini, spartitraffico in Via Notaio Cavallo angolo S.P.
	500
	1
	2
	0,03
	30,00

	Piazza Garibaldi – porfido aiuola centrale 

	200
	1
	2
	0,03
	12,00

	 Via S. Antonio da C.so Bisalta a sagrato chiesa S. Antonio  - bordi e  scalinata e sagrato inc.
	1000
	1
	2
	0,03
	60,00

	Cimitero comunale capoluogo e S. Giacomo n. 3 interventi totali 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tutta l’area interna, vialetti e aree tra tomba e tomba, perimetro esterno, vialetto in ghiaia e due lati della siepe da proprietà Politano a ponte sul torrente Colla, viale lungo S.P. Boves - Borgo, bordi area mercatale interna ed esterna, parcheggio magazzino comunale 
	10000
	3
	2
	0,03
	1800,00

	Campi sportivi Via Peveragno 
	 
	 
	 
	 
	 

	Campo calcio - ingresso esterno, parcheggio interno, perimetro interno, camminamento per tribune. Campo baseball - parte retrostante spogliatoi. Depuratore - tutta l’area interna
	 
	 
	 
	 
	 

	Pista da Skating - perimetro recinzione e ambo i cigli della pista interna
	2000
	1
	2
	0,03
	120,00

	
	
	
	
	TOTALE 
	5731,80


È prevista l’eliminazione radicale di erbe infestanti presenti sui marciapiedi e sulle relative pertinenze quali giunti di collegamento tra zanelle, cordonati, bordo pavimentazione bitumata ecc. 
L’intervento sarà eseguito con lancia irroratrice ad azione regolabile, con impiego di prodotto diserbante regolarmente in commercio con azione sistemica per attacco radicale, compreso l’eventuale additivo collante per il regolare fissaggio del prodotto sulle erbe infestanti, compreso l’asportazione del materiale essiccato.

Il trattamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni dettate dalle norme igieniche e di sicurezza del lavoro.

Il diserbo chimico dovrà essere eseguito con prodotti registrati per tale scopo. Non dovranno essere danneggiati col diserbante né eventuali aiuole adiacenti, né alberi o arbusti, né verdi privati adiacenti. In caso di danneggiamenti, l’Amministrazione si riserva di imporre all’Appaltatore la sostituzione della pianta danneggiata, ovvero in caso di inerzia si riserva di avvalersi della cauzione.

La Ditta è tenuta prima dell’utilizzo dei prodotti a fornire la scheda di sicurezza aggiornata e a usare personale idoneo e formato allo scopo.
Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e quant’altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza.

Sono poste a carico della ditta esecutrice tutti gli  oneri relativi ad attrezzatura, personale, interventi di delimitazione del cantiere, la fornitura del prodotto chimico, la raccolta/carico e  lo smaltimento dei contenitori  del prodotto stesso, ivi incluse le eventuali erbacce secche rinvenute al momento del trattamento.

	COSTO UNITARIO DISERBO  

	cod
	 
	unità
	costo unitario 
	ore 
	n. unità 
	 

	20030031
	TRATTRICE CON BOTTE IRRORATRICE
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trattrice 4 R.M.  Di potenza fino a 50Kw attrezzata con pompa irroratrice  ecc.
	h.
	50,75
	16
	1
	812,00

	Operaio livello "D" 
	Operaio ex. Qualificato 
	h.
	24,64
	32
	1
	788,48

	 
	Fornitura fitofarmaci a carico della ditta
	 
	 
	 
	 
	1000,00

	 
	COSTO CANTIERE 
	€.
	2600,48

	 
	PRODUZIONE PRESUNTA GIORNALIERA
	MQ. 
	95480,00

	 
	COSTO UNITARIO 
	€/MQ
	0,03


La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul costo intero a metro quadro  per ciascuna area, al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione delle aree da trattare. L’operazione di diserbo  dovrà avvenire entro quattro giorni lavorativi dalla richiesta, salvo maltempo.
L’indicazione della superficie del diserbo  e del numero di trattamenti annui sono del tutto indicative e non vincolanti. L’Appaltatore non potrà muovere riserve o pretendere diritti qualora le superfici differissero da quelle indicate in elenco, come pure se  l’Amministrazione richiedesse per ciascuna area  un numero di interventi  inferiore o superiore a quello indicato in elenco.

È compreso nel costo unitario la pesa per  il carico, trasporto e scarico delle attrezzature e  lo smaltimento dei contenitori  dei fitofarmaci, il tutto a cura e spesa dell’appaltatore.

Il calcolo della sagomatura delle siepi  sarà  contabilizzata in base al numero di metri lineari  effettivamente eseguiti e  richiesti dall’ufficio Tecnico Manutentivo.
In caso di estensioni del servizio,  il costo intero del trattamento chimico di diserbo sarà determinato dalla seguente formula:

P = S x C

con

 S   superficie in mq. Dell’area da trattare  
C costo a mq di singolo taglio, come da analisi sopra indicata per qualsiasi superficie  
Al prezzo così calcolato sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore e il prezzo netto così determinato sarà applicato ogni volta venga richiesto dall’Amministrazione all’Appaltatore di effettuare un trattamento chimico   di nuova assegnazione.

L’Appaltatore si impegna a eseguire i servizi di capitolato nelle aree di nuova assegnazione, fino a un costo massimo presuntivo del 20% (quinto d’obbligo) in aumento rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.

In caso di riduzione del servizio, qualora alcune aree non fossero ancora disponibili, oppure fossero affidate ad associazioni in convenzione, o comunque gestite da personale interno dell’Ente, i costi saranno detratti utilizzando la voce dei “costi interi a taglio” indicati nell’analisi prezzi.

L’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere in caso di riduzioni del servizio, fino ad un massimo presunto del 20% (quinto d’obbligo) in meno rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.
LAVORAZIONE 04 (a misura  )

IRRIGAZIONE FIORIERE ED ALBERI 
La lavorazione consiste nell’esecuzione dell’irrigazione con autobotte per una serie di fioriere e alberi messi a dimora recentemente, il tutto distribuito sul territorio comunale, prestazione da eseguirsi a misura :

	Località 
	n.  fioriere /piante
	n. interventi annui 
	anni 
	costo unitario
	imponibile 

	Via Santuario 
	9
	24
	2
	1,45
	626,40

	Piazza Giovanni XXIII
	10
	24
	2
	1,45
	696,00

	Via San Giovanni 
	2
	24
	2
	1,45
	139,20

	Via Renostia 
	1
	24
	2
	1,45
	69,60

	C.so Trieste angolo via IV Novembre 
	1
	24
	2
	1,45
	69,60

	C.so Trieste angolo Via Chiesa Vecchia 
	3
	24
	2
	1,45
	208,80

	Via Castel di Godego 
	3
	24
	2
	1,45
	208,80

	Piazza dell'Olmo 
	16
	24
	2
	1,45
	1113,60

	Piazza Italia 
	27
	24
	2
	1,45
	1879,20

	Piazza Borelli
	8
	24
	2
	1,45
	556,80

	C.so Trieste angolo Piazza Italia 
	1
	24
	2
	1,45
	69,60

	C.so Bisalta angolo Via Cerati 
	1
	24
	2
	1,45
	69,60

	Via Roncaia angolo Via V. Veneto 
	1
	24
	2
	1,45
	69,60

	Via San Carlo 
	1
	24
	2
	1,45
	69,60

	Piazzale S.S. Trinità
	5
	24
	2
	1,45
	348,00

	Piazza Garibaldi 
	9
	24
	2
	1,45
	626,40

	Piante sparse da soccorre, rotatorie e  area verde Mellana
	30
	24
	2
	1,45
	2088,00

	
	
	
	TOTALE
	8908,80


L’annaffio manuale, con l’ausilio di un’autobotte, per le fioriere e per le piante messe di recente a dimora,  dovrà essere eseguito con la distribuzione localizzata di almeno lt. 50 di acqua per ogni  pianta/fioriera, comprensivo dell’eliminazione della vegetazione presente all’interno del recipiente o attorno al tronco, e la  riformazione delle coppe per il contenimento dell’acqua. L’impresa, nel caso l’assorbimento dell’acqua risultasse difficoltoso, dovrà provvedere con apposito palo ad eseguire fori superficiali per favorire l’assorbimento di tutta l’acqua somministrata.

Sono compresi nell’appalto, oltre quanto previsto per l’irrigazione delle fioriere, le operazione di irrigazione di soccorso per le nuove piante messe a dimora per tutta la durata dell’appalto, con una cadenza di irrigazione indicativa bisettimanale.  La prestazione dovrà essere eseguita un‘autobotte o da botte trainata da tratrice,  i costi unitari sono complessivi  di manodopera,  carburanti, acqua,  trasferimento/carico/scarico botte. 
Le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione del tratto di banchina da tagliare. Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e quant’altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza. 
	COSTO UNITARIO IRRIGAZIONE FIORIERE 

	cod
	 
	unità
	costo unitario 
	ore 
	n. unità 
	 

	20020132
	AUTOBOTTE  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trattrice con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità  fino a mc. 10
	h.
	62,3
	2
	1
	124,60

	Operaio livello "D" 
	Operaio ex. Qualificato 
	h.
	24,64
	2
	1
	49,28

	 
	COSTO   CANTIERE 
	€.
	173,88

	 
	IRRIGAZIONE FIORIERE  O PIANTE
	TOTALE 
	120,00

	 
	COSTO UNITARIO PER FIORIERA O PIANTA 
	€/MQ
	1,45


La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul costo unitario per fioriera/albero, al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione delle fioriere da trattare. L’operazione di irrigazione  dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta, salvo maltempo.
L’indicazione del numero delle fioriere e del numero di interventi annui sono del tutto indicativi e non vincolanti. L’Appaltatore non potrà muovere riserve o pretendere diritti qualora il numero di fioriere differissero da quelle indicate in elenco, come pure se  l’Amministrazione richiedesse per ciascuna fioriera  un numero di interventi  inferiore o superiore a quello indicato in elenco.

È compreso nel prezzo la spesa per il carico, trasporto e distribuzione dell’acqua con l’utilizzo di un operatore a terra,  il tutto a cura e spesa dell’appaltatore.

Il calcolo dell’irrigazione delle fioriere o alberi sarà  contabilizzata in base al numero di passaggi  giornalieri effettivamente eseguiti  e  richiesti dall’ufficio Tecnico Manutentivo.
In caso di estensioni del servizio, il costo intero per l’irrigazione  sarà determinato dalla seguente formula:

P = F x C

con

 F   numero di fioriere o alberi da innaffiare  
C costo unitario per ogni intervento , come da analisi sopra indicata 
Al prezzo così calcolato sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore e il prezzo netto così determinato sarà applicato ogni volta venga richiesto dall’Amministrazione all’Appaltatore di effettuare un’irrigazione    di nuova assegnazione.

L’Appaltatore si impegna a eseguire i servizi di capitolato nelle aree di nuova assegnazione, fino a un costo massimo presuntivo del 20% (quinto d’obbligo) in aumento rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.

In caso di riduzione del servizio, qualora alcune fioriere non fossero ancora disponibili, oppure fossero affidate ad associazioni in convenzione, o comunque gestite da personale interno dell’Ente, i costi saranno detratti utilizzando la voce dei “costi unitari ad annaffio” indicati nell’analisi prezzi.

L’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere in caso di riduzioni del servizio, fino ad un massimo presunto del 20% (quinto d’obbligo) in meno rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.
LAVORAZIONE 05 (a misura  )

SAGOMATURA/POTATURA ALBERI  
La lavorazione consiste nell’esecuzione della sagomatura estiva di alcune alberate  e la potatura invernale di altre,  distribuite sul territorio comunale, prestazione da eseguirsi a misura, suddivisi per le seguenti essenze  :

1. Potatura estiva dei viali composti da Prunus Pissardi e Kazan, per la sagomatura semisferica dalla parte aerea, il tutto eseguito dall’ultima settimana di agosto alla prima settimana di settembre, di ogni anno del contratto, con l’utilizzo di moto-tagliasiepi e forbicioni,  con tagli non superiori a 10 cm. rispetto al taglio precedente, nonché l’eliminazione di polloni, il tutto con i mezzi di piattaforme elevatrici;
2. Potatura autunnale, dopo la sfioritura, per i   dei viali composti da Ibiscus, per la sagomatura semisferica dalla parte aerea, il tutto eseguito indicativamente al termine di  settembre, di ogni anno del contratto, con l’utilizzo di moto-tagliasiepi e forbicioni, con tagli non superiori a 10 cm. rispetto al taglio precedente, nonché l’eliminazione di polloni, il tutto con i mezzi di protezione idonei. 

3. Potatura invernale dei viali composti da albizie, acacie,  ciliegi e legerstroemia, eseguita entro la fine della scadenza annuale del contratto, nella fase di riposo vegetativo della pianta, per ogni  anno del contratto, con  potatura manuale, con taglio di contenimento della chioma, formazione dei palchi ed eliminazione dei polloni.
Sono a carico della Ditta lo smaltimento del materiale di  potatura. La ditta dovrà lasciare, al termine delle operazioni, il cantiere di lavoro sempre pulito, senza cumuli o macchinari. Particolare attenzione dovrà essere fatta per limitare lesioni alle piante e alle strutture esistenti in loco, nonchè all’incolumità del pubblico transito e della viabilità circostante.
Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica, movieri e quant’altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza. 
 Il cantiere è così composto:
	Località 
	n.  fioriere /piante
	n. interventi annui 
	anni 
	costo unitario
	imponibile 

	PRUNUS 
	 
	 
	 
	 
	 

	Via  Cuneo
	65
	1
	2
	4,01
	521,3

	Rotatoria Via Cuneo angolo Via Marzabotto 
	6
	1
	2
	4,01
	48,12

	Rotatoria Via Cuneo angolo Via Gen. Allasia
	6
	1
	2
	4,01
	48,12

	Via Stazione
	52
	1
	2
	4,01
	417,04

	Via Fontanelle
	27
	1
	2
	4,01
	216,54

	Piazzale San Giovanni Bosco 
	10
	1
	2
	4,01
	80,2

	Via Grugliasco 
	10
	1
	2
	4,01
	80,2

	Piazzetta Via Bene di fronte a Caserma C.C.
	9
	1
	2
	4,01
	72,18

	Piazzetta Via Bene angolo Via Grugliasco
	9
	1
	2
	4,01
	72,18

	Via Alba – Scuola elementare
	7
	1
	2
	4,01
	56,14

	Via Roncaia
	10
	1
	2
	4,01
	80,2

	Via Rivoira, da Via Bene a monte 
	5
	1
	2
	4,01
	40,1

	Corso Trieste
	27
	1
	2
	4,01
	216,54

	Via Allasia
	10
	1
	2
	4,01
	80,2

	Via Don Pellegrino
	7
	1
	2
	4,01
	56,14

	Viale Europa Unita , a monte e a valle
	50
	1
	2
	4,01
	401

	Via Viglione
	8
	1
	2
	4,01
	64,16

	Via Mercato 
	7
	1
	2
	4,01
	56,14

	Via Padre Pio 
	5
	1
	2
	4,01
	40,1

	Pista ciclabile di S. Anna da chiesa a località Ciabuton 
	71
	1
	2
	4,01
	569,42

	Pista ciclabile di via Stazione da C.so Bisalta a bivio per mag. genio militare 
	50
	1
	2
	4,01
	401

	Pista ciclabile di Rivoira in Via Rivoira da S.P. a scuola elementare
	27
	1
	2
	4,01
	216,54

	Pista ciclabile di via Stazione da C.so Bisalta a bivio per mag. genio militare 
	43
	1
	2
	4,01
	344,86

	Pista ciclabile di Via Santuario da ingesso cotonificio a Via Stellino 
	25
	1
	2
	4,01
	200,5

	Pista ciclabile di Via Santuario/Via Borgo S. Dalmazzo da ingesso magazzini genio a ingesso cotonificio 
	40
	1
	2
	4,01
	320,8

	IBISCUS 
	 
	 
	 
	 
	0

	Rotatoria Via Marzabotto/Piazza Ghandi
	7
	1
	2
	4,01
	56,14

	Rotatoria Via Cuneo/Via Allasia 
	6
	1
	2
	4,01
	48,12

	Viale Europa Unita, a monte e a valle
	26
	1
	2
	4,01
	208,52

	Via Viglione 
	6
	1
	2
	4,01
	48,12

	Via Mercato 
	6
	1
	2
	4,01
	48,12

	Pista ciclabile di Via Stazione da Corso Bisalta a bivio per mag. genio militare
	46
	1
	2
	4,01
	368,92

	Pista ciclabile di Via Santuario da ingesso cotonificio a Via Stellino
	24
	1
	2
	4,01
	192,48

	Via Alpi 
	4
	1
	2
	4,01
	32,08

	ACACIE 
	 
	1
	2
	4,01
	 

	C.so Bisalta
	94
	1
	2
	4,01
	753,88

	Via Cerati 
	2
	1
	2
	4,01
	16,04

	Via Mellana – Via Allegria 
	22
	1
	2
	4,01
	176,44

	Via del Gesso 
	1
	1
	2
	4,01
	8,02

	Via Santuario/Padre Pio 
	8
	1
	2
	4,01
	64,16

	VARIE 
	 
	 
	 
	4,01
	 

	Via Mellana - albizie
	9
	1
	2
	4,01
	72,18

	Area giochi S.Rocco - ciliegi 
	2
	1
	2
	4,01
	16,04

	Via Roncaia da Via Cerati a Via Monviso - ciliegi 
	56
	1
	2
	4,01
	449,12

	Pista ciclabile di Rivoira in Via Rivoira da S.P. a scuola elementare - ciliegi 
	27
	1
	2
	4,01
	216,54

	Pista ciclabile di Via Santuario/Via Borgo S. Dalmazzo da ingesso magazzini genio a ingesso cotonificio- legestroemia 
	33
	1
	2
	4,01
	264,66

	Via Aurora - ciliegi 
	3
	1
	2
	4,01
	24,06

	
	
	
	TOTALE 
	7763,36


Le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione del tratto di banchina da tagliare. L’operazione di taglio dovrà avvenire entro sei giorni lavorativi dalla richiesta, salvo maltempo.

	COSTO UNITARIO SAGOMATURA/POTATURA  PIANTE 

	cod
	 
	unità
	costo unitario 
	giornata 
	n. unità 
	 

	20010021
	AUTOCARRO 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autocarro o motocarro  della portata massima di q.li 17 manodopera inclusa 
	h.
	49,62
	8
	1
	396,96

	20070051
	TOSASIEPI 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motosega e tosasiepi , competi di ogni accessori di funzionamento 
	h.
	32,01
	30
	1
	960,30

	20010041
	PIATTAFORMA 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Piattaforma  aerea o cestello , installato su trattore o su autocarro , bracci  a più snodi  a movimento idraulico  piattaforma con sollevatore fino a mt. 12
	h.
	59,86
	30
	1
	1795,80

	Operaio livello "D" 
	Operaio ex. Qualificato 
	h.
	24,64
	30
	1
	739,20

	 
	COSTO   CANTIERE 
	€.
	3892,26

	 
	LAVORAZIONE  PRESUNTA PIANTE 
	CAD.
	970,00

	 
	COSTO UNITARIO 
	€/MQ
	4,01


La contabilizzazione del servizio avverrà a misura basandosi sul costo unitario per pianta, al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione delle piante da potare. 
L’indicazione del numero delle piante da potare sono del tutto indicative e non vincolanti. L’Appaltatore non potrà muovere riserve o pretendere diritti qualora il numero di piante  differissero da quelle indicate in elenco, come pure se  l’Amministrazione richiedesse per ciascuna pianta  un numero di interventi  inferiore o superiore a quello indicato in elenco.

È compreso nel prezzo la spesa per il carico, trasporto e distribuzione dell’acqua con l’utilizzo di un operatore a terra,  il tutto a cura e spesa dell’appaltatore.

La quantificazione  della potatura sarà  contabilizzata in base al numero di passaggi  giornalieri effettivamente eseguiti  e  richiesti dall’ufficio Tecnico Manutentivo.

In caso di estensioni del servizio,  il costo intero per l’irrigazione  sarà determinato dalla seguente formula:

P = P x C

con

 P   numero di piante  da potare/sagomare  

C costo unitario per ogni intervento , come da analisi sopra indicata 

Al prezzo così calcolato sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore e il prezzo netto così determinato sarà applicato ogni volta venga richiesto dall’Amministrazione all’Appaltatore di effettuare una potatura/sagomatura    di nuova assegnazione.

L’Appaltatore si impegna a eseguire i servizi di capitolato nelle aree di nuova assegnazione, fino a un costo massimo presuntivo del 20% (quinto d’obbligo) in aumento rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.

In caso di riduzione del servizio, qualora alcune piante non fossero ancora piantumate, oppure fossero affidate ad associazioni in convenzione, o comunque gestite da personale interno dell’Ente, i costi saranno detratti utilizzando la voce dei “costi unitari di potatura/sagomatura” indicati nell’analisi prezzi.

L’Appaltatore non potrà avere nulla a pretendere in caso di riduzioni del servizio, fino ad un massimo presunto del 20% (quinto d’obbligo) in meno rispetto all’importo contrattuale complessivo dell’appalto.
LAVORAZIONE 06 (a misura   )
TRATTAMENTO CHIMICO VIALE ALBERATO  
La lavorazione consiste nell’esecuzione di un trattamento chimico contro gli afidi alle alberate di maggior valore nel periodo estivo per ogni annata del contratto, prestazione da eseguirsi se richiesta dall’amministrazione comunale, e quantificata a corpo.
La Ditta dovrà eseguire un intervento annuo di irrorazione con aficida ad alcuni viali alberati, indicativamente nel mese di giugno/luglio, il tutto per combattere la virulenza degli afidi, con la seguente modalità:

· L’intervento dovrà essere eseguito da personale della ditta appaltatrice autorizzato all’utilizzo di fitofarmaci, previa autorizzazione delle autorità sanitarie ed emissione di una specifica ordinanza sindacale per la regolamentazione del traffico stradale e pedonale;
· Si intende utilizzare un fitofarmaco a base di piretroidi di sintesi con il principio attivo a base di deltrametrine al 0,73%, registrato comunque come presidio medico chirurgico, con il dosaggio d’impiego specifico per le aree pubbliche. A tale prodotto viene aggiunto un adesivo, necessario, in quanto il trattamento viene eseguito di notte per non intralciare il traffico, a base di poliglicoletene aromatico, prodotto classificato in 4° classe tossicologica, per l’effettuazione dell’intervento l’amministrazione comunale comunicherà anticipatamente i dati e i prodotti che si intendono utilizzare alle autorità sanitarie preposte.
· Dovrà essere utilizzato un nebulizzatore trainato da trattrice, con pompe ad alta pressione, in modo da raggiungere con il getto la chioma degli alberi più alti, quali i platani. Dovrà essere chiusa al transito pedonale l’area trattata con fettuccine bianche/rosse ed essere informata la popolazione mediante il recapito nella buca delle lettere degli avvisi sul trattamento.
·  Dovrà essere allestito un cantiere stradale mobile in concomitanza del luogo ove si intende effettuare il trattamento; il tutto impiegando mezzi e personale della Ditta.
Rimane a carico del Comune la fornitura del prodotto chimico. 

Il trattamento viene eseguito in un centro abitato e pertanto:

· sarà disposta un’ordinanza di divieto di transito pedonale e la chiusura degli stessi per il periodo necessario al trattamento e per le successive 24 ore,

· verrà comunicato alla popolazione che risiede nell’area d’intervento delle modalità e dei termini  d’intervento, con  tutte le precauzioni da adottare,

· l’intervento verrà eseguito nelle ore notturne fino a conclusione dei lavori, e salvo condizioni meteorologiche avverse.

L’intervento dovrà essere eseguito sui seguenti viali:

· Via Cuneo da Via Allasia a V. Funga, sia per prunus che platani; 

· Viale di Piazza Borelli per tigli 
· Viale alberato di platani in Via Peveragno Via XXXI Dicembre a Via San Rocco ;

· Viale lungo Via Stazione, Via Borgo San Dalmazzo e Via Santuario

· Largo XXIV Aprile
· Su tutte le alberature di prunus previste nella lavorazione n. 05.

	


	COSTO UNITARIO TRATTAMENTO CHIMICO VIALI   

	cod
	Elenco Prezzi ASSOVERDE 2008-2009
	unità
	costo unitario 
	Ore 
	Personale n. unità 
	 

	20030031
	TRATTRICE CON BOTTE IRRORATRICE
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trattrice 4 R.M.  Di potenza fino a 50Kw attrezzata con pompa irroratrice  ecc.
	h.
	50,75
	10
	1
	507,50

	Operaio livello "D" 
	Operaio ex. Qualificato 
	h.
	24,64
	10
	1
	246,40

	 
	COSTO CANTIERE 
	€.
	753,90


Sono a carico della ditta tutte le spese, con esclusione del solo prodotto chimico. Le date per il trattamento verranno impartite dall’Amministrazione Comunale, previo nulla-osta delle autorità competenti. L’amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del principio attivo sopra indicato, senza che la ditta possa vantare maggiori richieste. 

La contabilizzazione del servizio avverrà a corpo basandosi sul costo unitario di intervento, sotto analizzato,  al netto del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Pertanto le lavorazioni si svolgeranno sulla base di ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione all’Impresa, anche tramite fax oppure anche a mano, contenenti l’indicazione dell’intervento  da eseguire. L’operazione di irrigazione dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, salvo maltempo.

L’ammontare del trattamento chimico sarà contabilizzata in base al numero di interventi globali effettivamente eseguiti  e  richiesti dall’ufficio Tecnico Manutentivo.

Calendario degli interventi 

Fa parte integrante del presente capitolato il calendario d’intervento, che viene redatto annualmente dall’Ufficio Tecnico, in base alle manifestazioni e festività,  che per l’anno 2010 viene allegato al presente bando di gara, e per l’anno successivo verrà inviato alla Ditta aggiudicataria dei lavori prima dell’inizio dell’operatività dell’appalto, il  tutto per chiarire le tempistiche di intervento richiesto. Tale scadenziario e del tutto indicativo in quanto è facoltà dell’Amministrazione richiedere la singola prestazione, come meglio sopra indicato per ogni singola operazione,  senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. Per quanto riguarda il taglio delle aree verdi e dell’irrigazione per le fioriere/piante, è prevista una cadenza indicativa settimanale. 
Articolo 2

Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo dell’appalto, da contabilizzare in parte a corpo e in parte a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta a € 116.666,67 (euro censedicimilaseicentosessasasei/67), e risulta suddiviso nelle categorie di servizi elencate nel seguente prospetto, ai quali si aggiunge una opzione per un’eventuale rinnovo medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione del presente procedimento secondo le modalità previste dalla legge.
	Importi in euro
	Colonna 1)
	Colonna 2)
	Colonna  1 + 2)

	Num.
	Importo esecuzione lavori
	A misura
	a corpo
	TOTALE

	a)
	sfalcio erba 
	79111,41
	 
	79111,41

	b)
	sagomatura siepi 
	9532,60
	 
	9532,60

	c)
	trattamento di diserbo 
	5731,80
	 
	5731,80

	d)
	irrigazione fioriere
	8908,80
	 
	8908,80

	e)
	sagomatura /potatura piante
	7763,36
	 
	7763,36

	f)
	trattamento chimico viali 
	1507,80
	
	1507,80
	 

	g)
	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
	 
	4083,25
	4083,25

	h)
	arrotondamenti 
	 
	 
	27,64

	 

 

 
	IMPORTO 
	PARZIALE 
	116666,67

	
	IMPORTO 
	IVA 
	23333,33

	
	IMPORTO 
	TOTALE 
	140000,00


Il presente contratto è un “contratto aperto”: l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato d’oneri.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i

servizi e prezzi unitari indicati nell’art. 1, lavorazioni da 1 a 6,  così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantità eseguite.

Trattandosi di manutenzione non puntualmente programmabile, si procederà all’aggiudicazione fino a concorrenza dell’importo a base d’appalto.

La Stazione Appaltante garantisce comunque un ammontare di servizi minimo di € 70.000,00 al netto di IVA, per tutta la durata dell’appalto.

Il contratto è stipulato “a misura” per una singola lavorazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 53 comma 4 ed art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Le lavorazioni verranno computate a misura con i rispettivi prezzi secondo quanto verrà ordinato dal Settore Tecnico Manutentivo, diminuiti del relativo ribasso offerto in sede di gara.

Gli interventi richiesti dovranno essere effettuati sempre con previsione di raccolta e smaltimento dell’erba tagliata nonché pulizia dell’ara.

I costi della sicurezza per un totale di € 4.083,25 saranno contabilizzati sono stati contabilizzati come segue:

	CODICE 
	Oneri Sicurezza
	unità
	costo unitario 
	n. 
	mesi 
	parziale

	E OS CC  010
	Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Nolo mensile.
	m
	10,80
	20
	10
	2160,00

	E OS CC  030
	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione.
	m
	1,40
	20
	10
	280,00

	E OS NN  005
	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10:
	 
	 
	 
	 
	 

	E OS NN  005 a
	rettangolare  500x700 mm. Costo per un anno.
	cad.
	13,00
	1
	 
	13,00

	E OS NN  010
	Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete, spessore indicativo 7/10:
	 
	 
	 
	 
	 

	E OS NN  010 a
	lato 125 mm. Costo per un anno.
	cad.
	0,80
	1
	 
	0,80

	E OS OO  015
	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
	 
	 
	 
	 
	 

	E OS OO  015 a
	da 6 kg. Costo semestrale.
	cad.
	13,91
	1
	10
	139,10

	E OS PP  005
	Pacchetto di medicazione (rif. DPR 303/56 Art. 28).
	cad.
	15,49
	1
	 
	15,49

	E OS PP  011
	Cassetta di medicazione per lavori i di cui art. 96 D.M. 320/56 e art. 1 DM 12 marzo 1959 ( Allegato A al D.M. 12.03.1959): 
	cad.
	100,00
	1
	 
	100,00

	E OS PP  015
	Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
	cad.
	55,00
	1
	 
	55,00

	E OS UU  115
	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare metallico, completo di piano di lavoro, botola e scala d'accesso, parapetto regolamentare e ogni altro elemento richiesto dalla normativa:
	 
	 
	 
	 
	 

	E OS UU  115 a
	fino a 3,6 m Nolo mensile
	cad.
	120,00
	1
	2
	240,00

	E OS XX  005
	Schermo di protezione del viso da applicare su elmetto in policarbonato, completo di adattatore per casco. Nolo mensile.
	cad.
	2,37
	3
	10
	71,10

	E OS XX  010
	Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile.
	cad.
	0,75
	3
	10
	22,50

	E OS XX  015
	Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, compreso il materiale di ricambio. Costo mensile.
	cad.
	2,08
	3
	10
	62,40

	E OS XX  055
	Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166). Costo mensile.
	cad.
	0,78
	3
	10
	23,40

	E OS XX  125
	Semimaschera con filtri combinati per polveri, gas e vapori, completa di ricambi per tutta la durata presunta del dispositivo (UNI EN 140). Costo mensile.
	cad.
	4,54
	2
	2
	18,16

	E OS XX  160
	Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile. Costo mensile.
	cad.
	2,08
	3
	10
	62,40

	E OS XX  190
	Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.
	paio
	2,99
	2
	2
	11,96

	E OS XX  240
	Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucciolevole (UNI EN 345). Costo mensile.
	paio
	4,56
	3
	10
	136,80

	E OS XX  285
	Ghette anticalore per la protezione delle gambe e dei piedi.
	paio
	4,38
	3
	1
	13,14

	E OS XX  330
	Giubbino ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile.
	cad.
	5,15
	3
	10
	154,50

	E OS XX  350
	Pantaloni ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile.
	cad.
	4,05
	3
	10
	121,50

	E OS XX  355
	Tuta a tre strati di fibre non tessute di polipropilene (SMS), di colore bianco, conforme alla direttiva 89/686/EEC e alla norma EN 340, con elastico in vita, ai polsi e alle caviglie, per la protezione del corpo nei lavori di bonifica da amianto e nei lavori di idropulizia e verniciatura a spruzzo. Monouso. (Nota: nei lavori di bonifica dall'amianto servono 4 tuta giorno per operaio).
	cad.
	7,75
	2
	4
	62,00

	E OS YY  005
	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/92,  con restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai  lavori (lunghezza ipotizzata 200 m). Costo per un mese.
	cad.
	160,00
	2
	1
	320,00

	 
	TOTALE  ONERI SICUREZZA 
	4.083,25


Articolo 3

Stipulazione del contratto e inizio del servizio
La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 10 giorni dall’aggiudicazione.

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dall’Amministrazione per ritardi imputabili all’aggiudicatario, la stazione appaltante potrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione,  facendo carico all’aggiudicatario decaduto tutti i danni conseguenti, e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a)
le spese contrattuali;

b)
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c)
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, su aree non di proprietà comunale;

d)
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
L’inizio del servizio sarà definito da un verbale di consegna, firmato dalle parti. Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'Amministrazione nello stato di fatto in cui si trovano.

La consegna e la durata delle relative operazioni sarà fissata dal Responsabile del Procedimento.

Essa avverrà dopo la firma del contratto.
A partire dalla data di inizio, gli interventi dovranno essere svolti in modo continuativo e senza interruzioni che non siano dettate da cause impreviste o da motivi di forza maggiore.
Articolo 4

Durata del servizio
Il presente capitolato d’oneri dovrà operare nei seguenti tempi:

· dal 24.05.2010 al 31.12. 2010
· dallo 01.04.2010 al 31.12. 2011

L’Amministrazione ha la facoltà, e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare, l’opzione di rinnovare il contratto alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione del presente procedimento secondo le modalità previste dalla legge e dandone comunicazione all’appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, per una durata fino a  tre anni dalla data di stipula del contratto di rinnovo, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs n. 163/2006.
Articolo 5

Modificazioni dell’appalto 
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante e in particolare nell'elenco dei prezzi  indicato nell’art. 1 lavorazioni da 1 a 6.. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

· estendere il servizio di cui all’oggetto anche ad aree non contemplate nelle tabelle allegate al presente Capitolato;

· aumentare le aree e/o le superfici comprese nelle tabelle (per cessazione di gestione diretta);

· diminuire le aree e/o le superfici comprese nelle tabelle (per chiusura strutture o per passaggio in esecuzione diretta del servizio);

· revocare temporaneamente o definitivamente i servizi oggetto del presente capitolato relativi ad aree comprese nelle tabelle.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per la ditta aggiudicataria per risolvere anticipatamente il contratto.

Tutte le variazioni alle superfici contrattuali, con carattere definitivo, formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto d'appalto, se comportano un incremento di spesa. L’atto aggiuntivo potrà essere sottoscritto direttamente tra Responsabile del Procedimento e legale rappresentante dell’impresa.

Tutte le variazioni alle superfici contrattuali, con carattere temporaneo, saranno invece risolte in via

contabile, sulla base dei prezzi al mq/ml/n., cosi come indicati nell'offerta economica, utilizzando l’elenco prezzi  indicato nell’art. 1 per le lavorazioni da 1 a 6 , i cui prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Articolo 6

Contabilità e pagamenti
1.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effet​tuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misu​razione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato. 

3.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 1, lavorazioni da 1 a 6, del presente capitolato.
4.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori  e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli dal capitolato, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

L’importo del contratto sarà quello offerto dall’Appaltatore in sede di gara, oltre IVA nella misura di legge.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a contabilizzare su apposito registro le lavorazioni a misura/corpo eseguite, riportando la data di intervento, l’oggetto del servizio e l’importo del servizio svolto. Quest’ultimo è immediatamente determinato nel caso della lavorazione sopra indicate a seguito delle verifiche metriche, che saranno curate dal Responsabile del Procedimento anche in contraddittorio con l’Appaltatore.

All’appaltatore saranno corrisposte due rate annuali posticipate, la prima inerente i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati, tra l’inizio del contratto e il 31.07.2010, la seconda per il restante periodo fino al 31.12.2010, successivamente per l’esercizio 2011, al 31.07 e l’ultima al 31.12.2011.

Saranno redatti appositi certificati di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento entro quindici giorni dalla scadenza sopra indicata, in base ai dati risultanti dai documenti contabili. 
La presentazione delle fatture potrà avvenire solo successivamente alla redazione del certificato di pagamento come comunicato dall’Ufficio Tecnico Manutentivo all’Impresa, e in ogni caso il pagamento delle fatture avverrà entro i 90 giorni successivi alla data di protocollazione della fattura.
Il ritardo dei suddetti pagamenti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori.
Articolo 7

Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;

dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;

dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge

con particolare riferimento a:

D.P.R. n. 547 del 27.04.55;

D.P.R. n. 164 del 07.01.56;

Legge n. 791 del 18.10.77;

Legge n. 46 del 05.03.90;

D.P.R. n. 447 del 06.12.91;

D.Lgs. n. 626 del 19.09.94;

D.Lgs. n. 494 del 14.08.96;
· D.Lgs n. 81 del 09.04.2008.
Articolo 8

Macchine ed attrezzature

La Ditta aggiudicataria dovrà disporre, per la partecipazione alla gara e per l’espletamento del

servizio, delle seguenti attrezzature minime:

- n. 2 decespugliatori portatili con motore a scoppio;

- n. 2 tagliasiepe portatile con motore a scoppio;

- n. 1 trattorino tagliaerba porta operatore con motore a scoppio min. 45 HP e con contenitore da

500 litri, omologato per la circolazione stradale ;

- n. 1 autocarro con ribaltabile omologato per la circolazione stradale;

- una piattaforma aerea omologata per la circolazione stradale ;

- un trabattello;

- un’autobotte omologata per la circolazione stradale ;

- una trattrice 4 R.M. con botte per trattamenti chimici, omologata per la circolazione stradale.   

L’impiego di attrezzi e della macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, devono essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia e funzionamento. Inoltre tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni e devono essere conformi alle prestazioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nelle U.E. e devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute degli operatori e di terzi.

Articolo 9

Sicurezza e prevenzione

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza

e igiene.

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008.

Si ricorda alla Ditta che l’esecuzione dei lavori di manutenzione del verde nonché di pulizia vialetti e piazzali dovrà essere svolta sotto la direzione e sorveglianza della Ditta stessa e, pertanto, ciò solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose (sia di proprietà dell’Amministrazione che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione dei lavori stessi La Ditta, inoltre, dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

controllare che i propri dipendenti non compiano di propria iniziativa manovre o prestazioni non di loro competenza

curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea 

prendere in caso di emergenza tutte le misure anche di carattere eccezionale per salvaguardare l’incolumità delle persone dandone immediato avvertimento all’Amministrazione.

La stazione appaltante ha in ogni momento il diritto di effettuare ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

L’appaltatore è tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Inoltre 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2.
Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

3.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
Articolo 10

Obblighi a carico dell’impresa

La Ditta aggiudicataria deve provvedere a sua cura e spese e senza diritto e compenso alcuno alla

fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D.Lgs. n. 81/08.

Sono altresì posti a carico della ditta appaltatrice i seguenti obblighi:
1.
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac​cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b)
i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in​dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c)
è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi​dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d)
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospen​sione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultima​ti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiu​ti.

3.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4.
In ogni momento la Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 11

Smaltimento dei rifiuti

La Ditta garantisce, per tutta la durata del Contratto, lo smaltimento dei materiali di risulta, e di tutti

gli altri rifiuti, anche pericolosi, originati dall’esecuzione del servizio, in piena conformità alle norme

di legge che disciplinano la materia.

Lo smaltimento di tale materiale, alla pubblica discarica o altro luogo autorizzato, a cura e spese dell’Appaltatore.

Articolo 12

Cauzioni- Assicurazioni 
Si applicano l’art. 75 e l’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 con eventuale riduzione ex art. 40, c. 7, e art.

75, c. 7. Pertanto e’ dovuta in sede di offerta la cauzione provvisoria pari a € 2.333,33 in riferimento ed in osservanza all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; la garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni, e dovrà altresì essere prodotto l’impegno che verrà rilasciata la cauzione definitiva come indicato agli art. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che

l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché  Ispettorato del Lavoro.

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette.

L’appaltante è, comunque, responsabile ad ogni buon fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di servizi oggetto di appalto.
Inoltre:

1.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno del termine del contratto medesimo.

3.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:

a)
prevedere una somma assicurata non inferiore a:



partita 1)
per le opere oggetto del contratto:

euro 116.666,67 

partita 2)
per le opere preesistenti:


euro 100.000,00 

partita 3)
per ripristini  e sgomberi:


euro   80.000,00
b)
essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve 
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
5.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a)
in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b)
in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo 13

Competenze dei tecnici comunali - controllo

L'effettuazione del servizio, secondo le norme di buona tecnica e nel rispetto delle leggi vigenti, sarà sottoposta al diretto controllo e alla supervisione dei tecnici dell'Ufficio Tecnico del Comune.

L’Appaltante provvederà alla nomina  del Responsabile del Procedimento il quale sarà responsabile del servizio in oggetto e avrà le funzioni di direttore dei lavori, il quale renderà l’iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché il servizio, a cui è preposto, sia  eseguito in piena conformità col presente capitolato, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.

La nomina del Responsabile verrà trasmessa all’Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto.

Articolo 14

Penali

Verificandosi deficienze o abusi negli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell’Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio, qualora lo stesso, appositamente diffidato, non ottemperi nel temine assegnatogli dalle disposizioni dell’Appaltante.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra, saranno contestati all’Appaltatore che sarà sentito in contraddittorio con gli organi dell’Amministrazione che avranno effettuato i rilievi del caso.

Il congruo termine da assegnare all’Appaltatore, ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, verrà stabilito dal Responsabile del Settore, tenuto conto della natura e della mole degli interventi da eseguire.

La penale pecuniaria per mancato o ritardato intervento sui termini indicati per le lavorazioni a misura è stabilita nella misura di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo o di interruzione dovuta a motivi non giustificati.

Per tutte le altre inadempienze rispetto ai termini del presente Capitolato, tra cui in particolare le negligenze o palesi carenze rispetto alla buona regola d’arte nell’esecuzione dei servizi, sarà applicata una penale, da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00, da determinarsi da parte del Responsabile del Procedimento, oltre alle spese per l’esecuzione d’ufficio, salvo risarcimento di maggiori danni.

Articolo 15

Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento  in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell’appaltatore né di altre imprese autorizzate, verrà considerato subappalto non autorizzato o violazione della normativa sul personale dipendente, con le conseguenze previste dalla legge vigente e con la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a)
che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b)
che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di  raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c)
che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1)
la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2)
una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

d)
che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)
ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b)
nei cartelli  del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c)
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

d)
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1)
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2)
copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 
Articolo 16

Rescissione del contratto

Il Comune potrà pronunciare la decadenza dell'affidamento dell'appalto, notificando il predetto atto

a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario per i seguenti motivi:

quando si verifichino per colpa dell'Appaltatore gravi irregolarità o negligenze tali da pregiudicare lo svolgimento del servizio oggetto dell'Appalto;

per scioglimento o fallimento della ditta appaltatrice;

per subappalto non autorizzato anche parziale del servizio;

per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai e contratti di lavoro;

per ripetute irregolarità, inadempienze o reiterati abusi, riscontrati nel corso del servizio.

Nelle ipotesi suindicate l'Amministrazione non corrisponderà all'appaltatore alcun tipo di indennizzo

per la riduzione del periodo contrattuale e l'eventuale mancato ammortamento delle attrezzature acquisite per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione potrà sostituirsi in caso di disservizio alla ditta appaltatrice per assicurare il pieno e regolare funzionamento del servizio con diritto alla rifusione da parte della ditta appaltatrice

delle spese e danni causati per le inadempienze della medesima.
Articolo 17

Obblighi dell’Amministrazione
L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'appaltatore l'uso temporaneo del suolo pubblico per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, e nel rispetto delle vigenti normative sulla circolazione stradale.

Articolo 18

Controversie

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e interpretazione del contratto le parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che propone una conciliazione per  l'immediata soluzione della controversia medesima.

Ai fini della risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto sulle quali non sia stato conseguito accordo bonario entro sessanta giorni dalla precedente comunicazione, le parti eleggono la competenza del foro di Cuneo.
	CALENDARIO INTERVENTI 2010

	dal 24.05 al 31.05

	Taglio erba   1°

	Monumento Castellar 1°

	dal  3.06  al 10.06

	Taglio erba   2°

	Taglio siepe  1°

	Diserbo  cimiteri 1°

	Mercato comunale 1°

	Area Via Peveragno angolo Via Pilone  Rosso 1°

	Area  via Peveragno civico n. 96 1°

	 Spartitraffico  Via Cuneo 1°

	Terrapieno lungo il canale naviglio Via Santuario 1°

	dal 21.06 al 28.06

	Taglio erba   3°

	Area cimitero S. Giacomo 1°

	Rio Bedale 1°

	Cigli stradali Via Vecchia S. Anna e V. Santuario 1°

	Vialetto lungo Rio Cerati  1°

	Area verde Castellar 1°

	Taglio siepe  2°

	ex. Cava V. Roncaia 1°

	Ex. potabilizzatore Castellar  1°

	Area verde Via dell’Airale  1°

	Monumento Castellar 2°

	dal 28.06 al 8.07

	Diserbo aree da capitolato 

	dal  8.07 al 15.07

	Tagli  erba   4°

	Rio Bedale 2°

	Vialetto lungo Rio Cerati  2°

	Area cimitero S. Giacomo 2°

	Cigli stradali Via Vecchia S. Anna e V. Santuario 2°

	Area verde Castellar 2°

	Taglio siepe  3°

	V. S.Antonio 1°

	Lago Meniot 1°

	Campo sportivo Via Santuario  1°

	Cigli di Via San Giovani e Via Renostia 1°

	Diserbo cimiteri 2°

	Mercato comunale 2°

	Area Via Peveragno angolo Via Pilone  Rosso 2°

	Area  via Peveragno civico n. 96 2°

	 Spartitraffico  Via Cuneo 2°

	dal 31.07 al 12.08

	Tagli  erba  5°

	Taglio siepe 4°

	ex. Cava V. Roncaia 2°

	Ex. potabilizzatore Castellar  2°

	Area verde Via Airale  2°

	Terrapieno lungo il canale naviglio Via Santuario 2°

	dal 21.08. al 31.08 

	Tagli  erba  6°

	Rio Bedale 3°

	Cigli stradali Via Vecchia S. Anna e V. Santuario  3°

	Vialetto lungo Rio Cerati  3°

	Area cimitero S. Giacomo 3°

	Mercato comunale 3°

	Area  via Peveragno civico n. 96 3°

	 Spartitraffico  Via Cuneo 3°

	Sagomatura viali di prunus 

	dal 13.09 al 22.09

	Tagli  erba  7°

	 Taglio siepe  5°

	Via S.Antonio 2°

	Lago Meniot 2°

	 Monumento Castellar 3°

	ex. Cava V. Roncaia 3°

	Campo sportivo Via Santuario  1°

	Cigli di Via San Giovani e Via Renostia 2°

	Diserbo cimiteri 3°

	Mercato comunale 4°

	Area  via Peveragno civico n. 96 4°

	Spartitraffico  Via Cuneo 4°

	Rio Bedale 4°

	Cigli stradali Via Vecchia S. Anna e V. Santuario  4°

	Vialetto lungo Rio Cerati  4°

	Area verde Castellar 3°

	Area cimitero S. Giacomo 4°

	Vialetto lungo Rio Cerati  4°

	

	Area Via Peveragno angolo Via Pilone  Rosso 4°

	dal 16.10 al 28.10 

	 Tagli  erba  8°

	 Taglio siepe  6°

	dal 23.10. al 31.10

	Tagli  erba   9° (cimiteri)

	dal  15.11 al 31.12 

	Sagomatura/potatura alberi 


Boves il 27.04.2010






Il Responsabile del Servizio 










     Geom. Dario  Cavallo [image: image1.jpg]
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